
 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL 

CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO: “SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL APARATO 

ELEVADOR UBICADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE PROYECTO MELILLA, S.A.U.  Y 

MANTENIENTO” A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico.  

El presente contrato tendrá carácter privado rigiéndose, en cuanto a su preparación y 

adjudicación, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y sus 

disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho 

administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda  y en cuanto a 

sus efectos y extinción, se regirán por el derecho privado. 

Las partes quedan sometidas contractualmente de forma expresa a lo establecido en este pliego 

y en su correspondientes prescripciones técnicas particulares y anexo.  

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en 

todo lo que no se oponga a la LCSP. 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares, por el pliego de prescripciones técnicas, y con carácter supletorio por el resto de 

normas de derecho privado que resulten aplicables. 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se 

contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexo, o de las 

instrucciones o normas de toda índole aprobadas por Proyecto Melilla, S.A., que puedan ser de 



 

aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 

cumplimiento. 

Cláusula 2. Capacidad para contratar 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena 

capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades 

para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP,  y que acrediten 

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito éste último que será 

sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo 

establecido en la LCSP y en el RGLCAP sea posible, de conformidad con lo establecido en el 

Anexo I al presente pliego. 

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con 

elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en 

su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 

contrato, conforme a lo establecido en el Anexo I. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos 

en el artículo 68 de la LCSP. 

Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende 
el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La 
acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro 
mercantil, o en aquel otro registro social que corresponda en función del tipo de entidad social. 

 

Sección primera. Del contrato 

Cláusula 3. Objeto del contrato.  

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de las obras descritas 

en el Anexo I al mismo y definido en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que 

se especifican los factores de todo orden a tener en cuenta. En el mismo apartado se hace 

referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.  

Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de cláusulas 

administrativas particulares revisten carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en 

prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. 



 

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar únicamente a un lote, a varios o 

a todos ellos, pudiéndose establecer un número máximo de lotes por licitador a los que pueda 

optar, para lo que se estará a lo estipulado en el Anexo I de este pliego.  

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en 

el Anexo I al presente pliego. Estará distribuido en las anualidades previstas en el mismo y su 

cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos 

contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de 

cualquier índole.  

En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del IPSI o, en su caso, del 

impuesto que corresponda.  

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato, se especifica 

igualmente en el Anexo I. 

Para el cálculo del presupuesto se han tenido en cuenta costes directos e indirectos y otros 

eventuales gastos calculados para su determinación, el coste de los salarios de las personas 

empleadas para su ejecución indicando de forma desglosada y con desagregación de género y 

categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 

automáticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, 

dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades 

previstas. 

La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros y que 

será el que resulte de la adjudicación del contrato e incluirá, como partida independiente, el 

Impuesto sobre la Producción, Servicios y la Importación o, en su caso, del impuesto que 

corresponda. En dicho precio se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 

cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 

adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

presente pliego, salvo aquellos que se adviertan expresamente 

Cláusula 5. Existencia de crédito. 

La ejecución de los servicios está amparada por los créditos que se indican en el Anexo I al 

presente pliego. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el Anexo I el 

tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. 

 



 

 

Sección segunda. De la adjudicación del contrato 

Cláusula 6. Procedimiento  

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado 
podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato 
con los licitadores. 
 
El procedimiento se realizará de manera electrónica, de conformidad con lo establecido en la 
LCSP y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de valoración –precio- o bien a una 
pluralidad de criterios, según lo dispuesto en el Anexo I al presente pliego y en aplicación del 
artículo 145 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 
 
No obstante lo anterior por motivos técnicos se podrá habilitar la presentación en sobres siendo de 
aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP. 
 
Cláusula 7. Criterios de adjudicación 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el Anexo I al 
presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o, en su caso, por orden de 
importancia decreciente.  
 
En el caso de que se considere más de un criterio y el procedimiento de adjudicación se articule 
en varias fases, se indicará en el Anexo I, en cuál de ellas se irán aplicando los distintos criterios, 
así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso 
selectivo, que se ajustará a lo establecido en el artículo 146.3 de la LCSP.  
 
De entre los criterios de adjudicación, en el Anexo I se señalarán los que serán tomados en 
consideración a efectos de apreciar, en su caso, que una proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, determinándose en tal 
caso los límites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas dichas circunstancias. En 
todo caso respecto del precio y siempre que no se haya dispuesto lo contrario en dicho apartado, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del RGLCAP. 
 
Cláusula 8. Presentación de proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán de manera electrónica a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación. No obstante en 
caso de que se determinara la presentación en sobres sería de aplicación lo establecido en 
el artículo 80 del RGLCAP. 
 
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en 
más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de 
todas las proposiciones por él suscritas. 
 



 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el 
contrato, sin salvedad o reserva alguna. 
 
En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el Anexo I al presente pliego. 
 
En caso de presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas se estará a lo 
establecido en el Anexo I y en su defecto será de aplicación lo establecido en el artículo 86 del 
Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 

Cuando por motivos técnicos se habilite la presentación en sobres, será de aplicación lo 

establecido en el artículo 80 del RGLCAP, y cuando las proposiciones no se entreguen 

directamente en el Registro General de Proyecto Melilla S.A., el empresario deberá justificar la 

fecha de imposición del envío en la oficina de correos, mensajería o cualquier registro público 

legalmente admitido y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante  fax, 

e-mail o telegrama, en el mismo día, indicando la denominación del procedimiento al que opta. 

Será obligación del licitador, efectuar el oportuno seguimiento de entrega de la documentación 

remitida por cualquiera de los medios indicados. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 

admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 

de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la 

indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

 

Cláusula 9. Forma y contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones constarán de los siguientes archivos electrónicos, presentados a través de la 
referida Plataforma: 
 
A.- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
B.- Documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de 
un juicio de valor. 
C.- Documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas.  
 
El contenido de los archivos será el siguiente: 
 
SOBRE A.- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
 
El archivo deberá contener los siguientes documentos: 
 
a.- Declaración responsable que se ajustará al modelo que se acompaña  



 

al presente Pliego, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el 
licitador ponga de manifiesto el cumplimiento de los requisitos necesarios para contratar con la 
Administración. 
 
b.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al 
modelo. La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la LCSP 
se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de dicho artículo. 
 
c.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que 
figurará la información requerida en estos casos en el modelo.  
 
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el 
compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la 
misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. 
 
d- Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una 
declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  
 
e.- Documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional en caso de su exigencia, 
por el importe señalado en el Anexo I al PCAP. 
 
f.- Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una 
declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos 
de solvencia. 
 
g.- El licitador aportara un impreso según modelo disponible en el perfil del contratante de datos 
obligatorios para comunicaciones y notificaciones. 
 
h.- Toda aquella documentación que sea requerida según el anexo I a este Pliego. 
 
ASOBRE B.- Documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor. 
 
En este archivo se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor que impida su valoración mediante la aplicación de fórmulas. 
 
SIOBRE C.- Documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas.  
 



 

Dentro de este sobre, se incluirá la proposición económica que se presentará redactada conforme 
al modelo al presente Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones u errores que 
impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 
Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo 
el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  
 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del IPSI o, en su caso, el 
impuesto que corresponda. 
 
Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se 
incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de manera 
automática mediante la mera aplicación de las fórmulas establecidas en la cláusula siguiente. 
 

Cuando se haya establecido la presentación física de las ofertas, la referencia a “archivo” 

debe entenderse hecha a “sobre”. En cada sobre se incluirá obligatoriamente copia de cada 

archivo con firma digital en soporte CD/DVD sin posibilidad de añadir archivo, siendo opcional la 

entrega, adicionalmente, en soporte papel.  

 
Cláusula 10. Mesa de Contratación. Calificación de la documentación presentada, 

valoración de los requisitos de solvencia, apertura de proposiciones, valoración de las 

mismas y propuesta de adjudicaciónn..  

 

10.0 Mesa de Contratación.  

La Mesa de Contratación estará presidida por la presidencia de PROMESA, y formarán parte de 

ella, como vocales, el Secretario de la Entidad o persona en quien delegue, el Jefe de 

Administración o persona en quien delegue, así como aquellos otros que designe por el órgano 

de Contratación entre el personal de la entidad, sin que su número, en total, sea inferior a tres, a 

fin de proceder a la calificación de la documentación presentada, valoración de los requisitos de 

solvencia, apertura de proposiciones, valoración de las mismas y propuesta de adjudicación. La 

mesa de Contratación contará con la Asistencia Técnica del Letrado de la Empresa. En caso de 

imposibilidad de comparecencia o causa de abstención de cualquier miembro de la Mesa de 

Contratación se notificará la delegación en la persona designada para proceder a su sustitución 

como miembro de la citada Mesa. La composición de la Mesa se publicará anualmente en la 

página Web institucional de PROMESA. 

 



 

10.1 Calificación de documentos. 

La mesa de contratación, calificará la declaración responsable y el resto de la documentación del 
archivo de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. Cuando esta 
aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija. 
 
El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la 
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas 
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean 
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
 
10.2 Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación 

dependan de un juicio de valor.  

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa de 
contratación procediendo a la apertura, en su caso, del archivo B) de los licitadores admitidos. 
 
Una vez abiertos, la Mesa de contratación remitirá la documentación del citado archivo, a fin de 
que se realice la valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependan de un 
juicio de valor, donde también se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido 
al licitador para continuar en el proceso selectivo, al órgano de asesoramiento que corresponda 
según lo establecido en el artículo 146 de la LCSP. 
 
Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según el criterio indicado, el órgano informante 
elaborará un informe en el que se expresará la valoración y evaluación obtenida por los licitadores 
en el criterio cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y clasificará las proposiciones 
presentadas por orden decreciente. Este informe, junto con la documentación, se elevará a la Mesa 
de contratación. 
 
Si al examinarse la documentación aportada en el archivo B) se observasen graves deficiencias en 
la misma, tales como la falta de firma o la presentación de documentos correspondientes al archivo 
C), se excluirá al licitador correspondiente, no continuándose con el examen de su proposición. 

 

10.3 Apertura del sobre C), de criterios evaluables mediante fórmulas y propuesta de 

adjudicación. 



 

Evaluados, en su caso, los criterios valorables mediante juicios de valor, previa emisión del 
informe al que se hace referencia en el apartado anterior, procederá a la apertura y lectura de la 
oferta económica y se hará sucinta referencia a los demás criterios evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas. 
 
Si al examinarse la documentación aportada en el Sobre C) se observasen graves deficiencias en la 
misma, como no ajustarse a los requisitos establecidos en la Plataforma, se excluirá al licitador 
correspondiente, no continuándose con el examen de su proposición. 
 
Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará las 
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la 
ponderación de los criterios indicados en el Anexo I, al órgano de contratación. 
 
En caso de empate, se estará a los criterios establecidos en el artículo 147 de la LCSP, que se 
irán aplicando por el orden establecido en dicho artículo. 
 
La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato al licitador que presente la 
oferta más ventajosa no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los 
adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo 
del órgano de contratación. 
 
Cláusula 11. Presentación de la documentación previa a la adjudicación del contrato. 

Tras la propuesta, se requerirá a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación para que, dentro 

del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento aporte, previamente a la adjudicación del contrato, la siguiente documentación: 

 

1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o 

acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente 

inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de 

que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que 

tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada 

por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen 

jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación 

vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea, se acreditará mediante su inscripción en el registro procedente, de 

acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación 



 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de 

la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, 

previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial 

o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente española, que 

acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 

de las empresas españolas en la contratación con la Administración y con el sector público. En los 

contratos sujetos a regulación armonizada, se prescindirá del informe sobre reciprocidad en 

relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial del Comercio. 

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con designación de 

apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas en el Registro Mercantil. 

1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

castellano. 

2.-Bastanteo de poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona 

jurídica, deberán acompañar también escritura de poder debidamente bastanteado por 

funcionario letrado perteneciente a la Administración General del Estado, a cualquier 

Administración Autonómica o a cualquier Entidad Local o por el Secretario del Consejo de 

Administración de Proyecto Melilla, S.A. 

3.-Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización.  

En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación que 

acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro de los 

fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propias, en el caso de que no estuvieran incluidos estos aspectos en los 

documentos señalados en el apartado nº 1 anterior. 

4.-Solvencia económica, financiera y técnica. (salvo que se haya establecido su inclusión 

en el sobre A, de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA). 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y 

por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se relacionan en el Anexo I 

al presente pliego.  

Normas de presentación de la documentación acreditativa de la solvencia: Los documentos 

referidos en los artículos 87 y siguientes de la LCSP que se utilicen para la acreditación de la 



 

solvencia en general deberán ser originales o copia compulsadas o autenticadas y cuando se 

traten de documentos realizados por el licitador deberán ir firmados y sellados por el empresario 

o representante de la persona jurídica. En concreto se realizan las siguientes precisiones: 

Cuando se presente las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil: 

Copia compulsada o autenticada o certificación del Registro Mercantil. 

Cuando se presente justificante de seguro de indemnización de riesgos profesionales. Original o 

copia sellada por la entidad aseguradora o copia autenticada o compulsada de la póliza. El 

recibo bancario que acredite el pago de la anualidad vigente podrá ser copia simple firmada por 

el licitador declarando su autenticidad. 

Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años: Firmado y 

sellado por el licitador. Los certificados acreditativos deberán ser originales o copia compulsada o 

autenticada.  

Declaración indicando técnicos o unidades técnicas: Deberán aportarse documentos 

acreditativos correspondientes originales o por copia compulsada o autenticada. 

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos y responsables de las obras: 

Copia compulsada o autenticada. 

Declaración plantilla anual media: Se acreditará mediante la documentación correspondiente 

firmada y sellada por el empresario. 

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico: Se acreditará mediante la 

documentación correspondiente firmada y sellada por el empresario. 

Los certificados de acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y del 

cumplimiento de las normas de gestión medioambiental, debiendo constar el alcance concreto de 

dichos certificados. 

Los licitadores podrán acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras 

entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 

siempre que demuestre que para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 

medios. 

Además, los licitadores podrán acreditar su solvencia mediante la presentación de certificación 

acreditativa, en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la clasificación que en su 

caso se establezca en el Anexo I al presente pliego. 

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificación 

deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para 

ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la 

subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 



 

Además deberán presentar, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para 

contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 76 de la LCSP, cuando así se exija en 

el Anexo I. 

5.-Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponderles. 

6.- Empresas vinculadas 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 

en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas 

proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en 

la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas 

proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 

del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 

 

7.- Certificaciones de Registros Oficiales de Empresas Clasificadas. 

En todo caso se atenderá por la Mesa de Contratación a lo dispuesto en el artículo 87.2 de la 

LCSP respecto a que la inscripción en Registros Oficiales de Empresas Clasificadas 

“acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él 

reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del 

empresario”. 

 

8.-Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

 

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el 

órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

 

Obligaciones tributarias: 



 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho 

impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, 

referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de 

no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable 

indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones 

establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, 

el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes 

de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que 

se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del 

RGLCAP. 

c) Además, el empresario propuesto como adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza 

tributaria en período ejecutivo de pago con la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo presentar 

certificación emitida por la Tesorería de la Ciudad Autónoma de Melilla en la que conste el 

cumplimiento de dicha obligación. No obstante, en caso de duda, la Ciudad podrá comprobar 

mediante los datos obrantes en su propia Tesorería el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Obligaciones con la Seguridad Social:  

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  

10.- Asimismo, el licitador propuesto deberá presentar, en su caso, la constitución de la garantía 

definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitación y la suscripción de las pólizas que se 

indican en el Anexo I al presente pliego. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta y se procederá en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, sin perjuicio de que 
pueda concederse el trámite de subsanación documental regulado en el artículo 81.2 del 
RGLCAP, que no se concederá en ningún caso por la falta de presentación de los documentos 
enumerados con los ordinales 8 y 9 anteriores. 



 

La retirada indebida e injustificada de una proposición antes de que se produzca la adjudicación o 
antes de que hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podrá ser constitutiva de la 
prohibición de contratar referida en el art. 71.2.a) de la LCSP, con las consecuencias que en su 
caso se deriven.  

En todo caso, supondrá o la incautación de la garantía provisional constituida para la licitación o el 
abono por parte del licitador propuesto de una penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación, además de, en ambos casos, una indemnización complementaria de daños y 
perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. 

La penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitación será inmediatamente 

ejecutiva y se establecerá en la resolución de adjudicación al siguiente licitador. 

10.- Documentación en poder de Proyecto Melilla, S.A. 

Aquellos interesados en participar en el procedimiento inscritos en el Registro de Beneficiarios y 

Licitadores de PROMESA, no vendrán obligados a la aportación de aquella documentación ya 

obrante en el mismo, salvo modificación o actualización posterior. Aportarán copia del certificado 

de inscripción junto con el resto de documentos exigibles. 

 

Cláusula 12. Adjudicación del contrato. 

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el Anexo I al 

presente pliego, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación 

referida en la cláusula anterior. 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 

proposición más ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la 

proposición que incorpore el precio más bajo, cuando este sea el único criterio a considerar. 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en 
cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo máximo de quince días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones, cuando el único criterio de valoración sea el precio. Estos plazos se 
ampliarán en quince días hábiles en el supuesto de que haya que seguir los trámites señalados en 
el artículo 149 de la LCSP para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas. En 
caso de que hayan transcurrido dichos plazos sin tener lugar la adjudicación, los licitadores podrán 
retirar sus proposiciones. 

La retirada indebida de una proposición antes de que se produzca la adjudicación o antes de que 
hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podrá ser constitutiva de la prohibición de 
contratar referida en el art. 71.2.a) de la LCSP, con las consecuencias que en su caso se deriven. 
Asimismo, en caso de que hayan transcurrido dichos plazos sin tener lugar la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus proposiciones. 

La adjudicación se notificará a los licitadores y se publicará, en todo caso, en el perfil de 
contratante del órgano de contratación.  



 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

Adjudicado el contrato al licitante éste quedará inscrito en el Registro de Beneficiarios y Licitadores 
de Proyecto Melilla, S.A., no viniendo obligado en futuras licitaciones a la aportación de 
documentación ya obrante en el mismo, salvo modificación o actualización posterior de la misma. 

 

Cláusula 13.  Perfección y formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará con su formalización . 

Los contratos se formalizarán en documento privado en el plazo de 15 días hábiles, si el 

adjudicatario fuera una empresa física o jurídica, o de 30 días naturales si es una UTE contados 

desde el día siguiente en que aquél reciba la notificación de la adjudicación 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no 

podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 

notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. De igual forma procederá la 

formalización cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la 

suspensión. 

 

Sección tercera. De las características del contrato 

. 

Cláusula 14. Riesgo y ventura  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el 

artículo 197 de la LCSP. 

 

Cláusula 15. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en 

el artículo 214 de la LCSP. 

 

Cláusula 16. Subcontratación.  

El contratista, según lo previsto en el Anexo I al presente pliego, podrá concertar con terceros la 

realización parcial del mismo, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP. La infracción de estas condiciones, así como la falta 

de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 



 

situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo 

caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral.  

No podrá exceder del porcentaje previsto en el Anexo I al presente pliego, en su caso, las 

prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros. 

 

Cláusula 17. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, así 

como las siguientes: 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

- El incumplimiento de lo dispuesto en el Anexo I sobre la procedencia de la subcontratación. 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los    datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y 

de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales 

en los pliegos o en el contrato. 

- Las previstas en el Anexo I 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 

contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 

establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 

garantía y deberá, además, indemnizar a PROMESA los daños y perjuicios ocasionados en lo 

que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios 

que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión 

motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique 

para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a PROMESA.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la 

LCSP y para sus efectos a lo dispuesto el artículo 213 de la LCSP así como en el artículo 110 del 

RGLCAP. 



 

 

Sección cuarta. De las garantías 

 

Cláusula 18 Garantía provisional.  

 

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberán constituir previamente, en su 

caso, una garantía provisional por el importe señalado, para el supuesto de que en el anexo I al 

presente pliego requiera la constitución de dicha garantía. 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la 

garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre 

que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el Anexo I y garantice solidariamente a todos 

los integrantes de la unión. 

Si el contrato está dividido en lotes el licitador deberá constituir la correspondiente a los lotes que 

opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el Anexo I. 

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106 de 

la LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

Está garantía deberá constituirse mediante aval o de certificados de seguro de caución a favor 

de Proyecto Melilla SAU según el modelo establecido para cada procedimiento. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores 

inmediatamente después de la adjudicación. Al licitador que resulte adjudicatario del contrato, le 

será retenida la garantía provisional hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva 

del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes 

de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP. 

En todo caso, la garantía provisional presentada por los licitadores responderá del 

mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicación del contrato. Por su parte, la garantía 

provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato, responderá de la 

proposición de este hasta la constitución de la garantía definitiva, así como de las demás 

obligaciones que se establecen en el artículo 106 del LCSP. 

 

Cláusula 19. Garantía definitiva. 

El licitador que se proponga como adjudicatario por presentar la oferta más ventajosa estará 

obligado a constituir una garantía definitiva, conforme a lo establecido en el artículo 107 de la 

LCSP Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IPSI excluido, 

según lo previsto en el Anexo I al presente pliego. La constitución de esta garantía deberá ser 



 

acreditada por el adjudicatario en el plazo de diez días hábiles, contados desde que se produzca 

el requerimiento. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 110 de la  

LCSP. En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el artículo 

108 de la LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en artículo 108 de la 

LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos publicados en el perfil del 

contratante ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos aportados por 

PROMESA. 

La constitución de la garantía no podrá llevarse a cabo en forma de retención en el precio del 

artículo 108 del LCSP. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que 

se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida 

proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, 

en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan 

efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 

en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos 

efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de 

una revisión contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las 

penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía 

que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.  

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 del LCSP, se estará, en su 

caso, a lo dispuesto en el Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los efectos, la 

consideración de garantía definitiva. 

 

 

Cláusula 20. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

Las devoluciones procederán conforme a lo establecido en el artículo 111 de la LCSP. 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el  

Anexo I al presente pliego respecto de la cancelación parcial de la garantía. 



 

 

CAPÍTULO II.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Sección primera. Del cumplimiento del contrato 

 

Cláusula 21. Interpretación del proyecto. 

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ámbitos de 

su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 

órdenes para su desarrollo. 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese 

de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente 

definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un 

mes a la citada solicitud.. 

 

Cláusula 22 Dirección de las obras. 

El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras, efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, relativa a la función interventora, será misión del director facultativo y, en su caso, del 

responsable del contrato, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así 

como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de 

las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 

destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 

adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 

pactado. 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la misma 

estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos 

correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de 

cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada 

de trabajo. 



 

El director facultativo de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 

deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 

gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la 

indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios 

unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las 

obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en el RGLCAP. 

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 

RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 

que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los 

gastos que se originen de cuenta de la Administración o del contratista, según lo previsto en el 

Anexo I al presente pliego. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en 

los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 

dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP, será el 

establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 

expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 

ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a 

las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 

A su vez, la PROMESA podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el 

adjudicatario haya de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los 

mismos. 

En tal caso, el adjudicatario remitirá a PROMESA, cuando ésta lo solicite, relación detallada de 

aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione 

su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 

ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar 

justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de 

los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP. Estas obligaciones se 

consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las 

consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades 

que a tal efecto se contengan en el Anexo I al presente pliego, conforme a lo establecido en el 

artículo 215 de la LCSP 



 

Cláusula 23. Comprobación del replanteo. 

Conforme a lo establecido en el artículo 237 de la LCSP, dentro del plazo que se señale en el 

contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 

excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en 

presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la 

licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, 

remitiéndose un ejemplar  de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de 

comprobación deberá recoger expresamente lo dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP. 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por 

parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por 

aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día 

siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la 

viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de 

la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo 

de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en 

la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el 

párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras 

proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, 

quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. El 

régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP.  

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día 

siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a 

que hace referencia el artículo 245.b) de la LCSP. 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 

resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 

ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 

acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el 

acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales 

reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en 

consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las 

mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 

exigibilidad. 



 

Cláusula 24. Plan de Seguridad y Salud. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 

contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función 

de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 

de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, o del director, en su caso. 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo 

dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las obligaciones 

sociales y laborales del contratista. 

Sección segunda. Del plazo y lugar de ejecución 

 

Cláusula 25. Programa de trabajo. 

Cuando se establezca en el Anexo I al presente pliego y siempre que la total ejecución de la obra 

esté prevista en más de una anualidad, el contratista estará obligado, en el plazo máximo de 

treinta días, contados desde la formalización del contrato, a someter el programa de trabajo a la 

aprobación del órgano de contratación correspondiente, en el que deberán incluirse los datos 

exigidos en el art. 144 del RGLCAP, salvo que en el Anexo I se establezca disposición distinta. 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas  prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 

actualización y puesta al día de este programa. 

 

Cláusula 26. Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, establece, en su artículo 5, entre las obligaciones del 

poseedor de residuos de construcción y demolición la de presentar a la Propiedad un Plan que 

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 



 

artículos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 

aceptado por el órgano de contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales 

de la obra. De conformidad con el artículo 4.1 del RD 105/2008, de 1 de febrero, el Plan de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que redacte el contratista deberá incluir las 

siguientes obligaciones mínimas: 

-Estimación de la cantidad, en base a los cálculos contenidos en el Estudio de Gestión de 

Residuos, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Relación de medidas para la prevención de residuos en las obras objeto del proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 

5 del citado RD 105/2008. 

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 

de residuos de construcción y demolición de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 

que formará parte del presupuesto de ejecución en capítulo independiente. 

- Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

- Planos, si procede, de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

 

Cláusula 27 Plazo y lugar de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el Anexo I al presente pliego o el que se 

determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales 

en la aprobación del programa de trabajo. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación 

del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 



 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que 

en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales 

pertinentes. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar 

las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, existiesen 

razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en el artículo 96 del 

RGLCAP. 

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el Anexo I de este pliego. 

 

Sección tercera. De la modificación y suspensión de las obras 

 

Cláusula 28. Ejecución defectuosa y demora. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del 

mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al 

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el órgano de contratación 

un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 

menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose su petición 

por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, para lo que se estará al Anexo I al presente pliego, la 

Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de 

penalidades que figuran en el Anexo I al presente pliego. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último 

supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 

para la terminación del contrato.  

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 

cumplimiento del plazo total. 

La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 

definidas en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por 

las penalidades que se determinan en el Anexo I al presente pliego.  



 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que la 

Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 

imputable al contratista. 

Cláusula 29.- Modificación de las obras. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones 

en el mismo en los supuestos establecidos en el anexo I al presente pliego y en los casos 

contemplados en el artículo 205 de la LCSP. 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 

complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda 

cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o 

incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 203 y siguientes de la 

LCSP, artículo 242 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP., 

así como en el artículo 103 del RGLCAP. 

 

CAPÍTULO III.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Sección primera. De los abonos al contratista 

 

Cláusula 30.- Suspensión de las obras. 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución 

del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia 

señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo 

dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, así como en el artículo 103 del RGLCAP. 

Procedimiento de presentación facturación. 

 

Cláusula 31 Abonos, mediciones y valoración. 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en 

su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá 

servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas 

no consignadas en el proyecto. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el 

contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas 



 

dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista 

está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al 

contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por el 

director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el 

precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en 

cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, 

partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .  

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 

aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar el 

presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo 

así la relación valorada al periodo que corresponda según se establezca en el Anexo I al 

presente pliego, que dará lugar a la certificación, que se expedirá por la Administración en los 

diez días siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior al 

establecido en el artículo 198.4 de la LCSP devengará a favor del contratista los intereses de 

demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista 

tendrán el carácter de abonos a cuenta, no supondrán en forma alguna aprobación y recepción 

de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se 

expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación 

del contrato. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 154 del RGLCAP. 

 

Tras la emisión de la certificación de obra correspondiente, el contratista realizará una factura 

que se adjuntará a dicha certificación y que se presentarán, contendrán y se regirán en cuanto a 

su procedimiento de registro por los requisitos establecidos en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Registro de Facturas de Proyecto Melilla, S.A. (publicado en BOME nº 5989 

de 24 de diciembre de 2013). 

 

Cláusula 32.- Revisión de precios. 



 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el Anexo I del presente pliego, todo ello 

de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP. 

 

Sección segunda. De las exigencias al contratista 

 

Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 

instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 

Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto 

de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos 

procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia 

de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente 

legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la 

empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 

seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 

cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IPSI y cualesquiera otros que 

pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en los Diarios 

oficiales como en otros medios de difusión, se encuentra especificado en el Anexo I al presente 

pliego. 

En caso de impago de los anteriores gastos por parte del contratista y sin necesidad de 

intimación previa, podrá ser retenido el importe de los mismos de las certificaciones que se 

expidan para proceder la Administración a su abono, con una penalización adicional del 5% 

sobre dicho importe. 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 

siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el 

contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación del FEDER, al 

menos en igual número que los que hagan publicidad de la empresa contratista. 

El contratista queda obligado a realizar, si así lo PROMESA, una actividad de difusión publicitaria 

del contrato en la forma y en los medios de comunicación. Ésta podrá plasmarse a través de la 

publicación de reportajes fotográficos en prensa escrita o por internet, así como anuncios en 

radio y en televisión, sin que los gastos originados puedan superar el 1% del importe de la 



 

adjudicación. Ésta obligación de difusión es independiente de la publicidad de la licitación del 

contrato en diarios oficiales y otros medios de difusión a la que se refieren los párrafos segundo y 

tercero de la presente cláusula. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 

acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los 

puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 

lindes o inmediaciones. 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y 

policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el 

adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes que haya en los 

mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de 

adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las 

mismas. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 

entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los 

diversos conceptos.  

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el 

importe del IPSI. 

 

Cláusula 34. Obligaciones fiscales, medioambientales, laborales y sociales. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.  

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre 

la fiscalidad, la protección del medio ambiente y sobre las disposiciones vigentes en materia de 

protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, aplicables a los 

trabajos efectuados en la obra, serán los señalados, en su caso, en el Anexo al presente pliego. 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 

Asimismo, el contratista estará obligado a presentar al responsable del contrato encargado del 

seguimiento de su ejecución, con carácter previo al inicio de la obra, un documento en donde 



 

conste la afiliación o alta en la Seguridad Social (junto con la copia de los documentos que lo 

acrediten) de cada uno de los trabajadores que el contratista ocupe en el presente contrato 

indicando, mediante declaración responsable, que todos los trabajadores adscritos al mismo 

están afiliados o dados de alta en la Seguridad Social en las categorías que corresponden. 

Cualquier variación de alta o baja en la Seguridad Social tiene que ser comunicada a PROMESA, 

junto con la copia de los documentos que lo acrediten. 

 

Cláusula 35. Barreras arquitectónicas. 

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito de la normativa legal, el contratista 

estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al 

medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

 

 

CAPÍTULO IV.-EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Sección primera. De la terminación de servicios 

 

Cláusula 36. Deber de confidencialidad. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 

en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este 

deber se mantendrá en el plazo establecido en el l Anexo I al presente pliego. 

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que 

estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en 

cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter. 

Cláusula 37. Protección de datos de carácter personal. 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a 

los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la 

prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de 

conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 

de 13 de diciembre de 1999. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 

protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación 



 

del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa 

adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus 

empleados se pudiera incurrir. 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como 

consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los 

documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar 

en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la 

Disposición Adicional Vigésimo Sexta de la LCSP. 

Cláusula 38. Seguros. 

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, con compañías que hayan sido 

previamente aceptadas por el órgano de contratación, las pólizas de seguros que se indican en 

el Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones 

que se establecen en el mismo. 

 

Cláusula 39. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden 

dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de 

aplicación lo preceptuado en el artículo 238 de la LCSP. 

 

Sección segunda. Del plazo de garantía 

 

Cláusula 40. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

El contratista, con la antelación prevista en el Anexo I al presente pliego, comunicará por escrito 

a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos 

de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta 

comunicación, la designación de representante para la recepción y la comunicación, en su caso 

a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 



 

 
Cláusula  4411..  RReecceeppcciióónn  ddee  llaa  oobbrraa..  

EEll  ccoonnttrraattoo  ssee  eenntteennddeerráá  ccuummpplliiddoo  ppoorr  eell  ccoonnttrraattiissttaa,,  ccuuaannddoo  ééssttee  hhaayyaa  rreeaalliizzaaddoo,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  

llooss  ttéérrmmiinnooss  ddeell  mmiissmmoo,,  yy  aa  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  ssuu  oobbjjeettoo..  

DDeennttrroo  ddeell  mmeess  ssiigguuiieennttee  aa  llaa  ffiinnaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  oobbrraa,,  ssee  pprroocceeddeerráá,,  mmeeddiiaannttee  aaccttoo  ffoorrmmaall,,  aa  llaa  

rreecceeppcciióónn  ddee  llaa  mmiissmmaa..  

DDiicchhoo  aaccttoo  sseerráá  ccoommuunniiccaaddoo,,  ccuuaannddoo  rreessuullttee  pprreecceeppttiivvoo,,  aa  llaa  IInntteerrvveenncciióónn  GGeenneerraall,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  

ssuu  aassiisstteenncciiaa  ppootteessttaattiivvaa  aall  mmiissmmoo..  

SSii  llaass  oobbrraass  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  yy  ccoonn  aarrrreegglloo  aa  llaass  pprreessccrriippcciioonneess  pprreevviissttaass,,  eell  

ffuunncciioonnaarriioo  ttééccnniiccoo  ddeessiiggnnaaddoo  ppoorr  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ccoonnttrraattaannttee  oo,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  ssee  hhuubbiieessee  

nnoommbbrraaddoo,,  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ccoonnttrraattoo,,  llaass  ddaarráá  ppoorr  rreecciibbiiddaass,,  lleevvaannttáánnddoossee  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  

aaccttaa  ppoorr  ccuuaaddrruupplliiccaaddoo,,  qquuee  ddeebbeerráá  sseerr  ffiirrmmaaddaa  ppoorr  llooss  ccoonnccuurrrreenntteess  aa  llaa  rreecceeppcciióónn,,  

eennttrreeggáánnddoossee  uunn  eejjeemmppllaarr  aall  ffuunncciioonnaarriioo  ttééccnniiccoo  qquuee  rreepprreesseennttee  aa  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  oottrroo  aall  

ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  oobbrraa,,  eell  tteerrcceerroo  aall  rreepprreesseennttaannttee  ddee  llaa  IInntteerrvveenncciióónn  GGeenneerraall  yy  eell  ccuuaarrttoo  aall  

ccoonnttrraattiissttaa,,  ccoommeennzzaannddoo  eennttoonncceess  eell  ppllaazzoo  ddee  ggaarraannttííaa..  EEnn  eell  aaccttaa  ddee  rreecceeppcciióónn  eell  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  

oobbrraa  ffiijjaarráá  llaa  ffeecchhaa  ppaarraa  eell  iinniicciioo  ddee  llaa  mmeeddiicciióónn  ggeenneerraall,,  qquueeddaannddoo  nnoottiiffiiccaaddoo  eell  ccoonnttrraattiissttaa  ppaarraa  

ddiicchhoo  aaccttoo..  

EEll  ccoonnttrraattiissttaa  ttiieennee  oobblliiggaacciióónn  ddee  aassiissttiirr  aa  llaa  rreecceeppcciióónn  ddee  llaa  oobbrraa..  SSii  ppoorr  ccaauussaass  qquuee  llee  sseeaann  

iimmppuuttaabblleess  nnoo  ccuummppllee  eessttaa  oobblliiggaacciióónn,,  eell  rreepprreesseennttaannttee  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  llee  rreemmiittiirráá  uunn  

eejjeemmppllaarr  ddeell  aaccttaa  ppaarraa  qquuee,,  eenn  eell  ppllaazzoo  ddee  ddiieezz  ddííaass,,  ffoorrmmuullee  llaass  aalleeggaacciioonneess  qquuee  ccoonnssiiddeerree  

ooppoorrttuunnaass,,  ssoobbrree  llaass  qquuee  rreessoollvveerráá  eell  óórrggaannoo  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn..  

CCuuaannddoo  llaass  oobbrraass  nnoo  ssee  hhaalllleenn  eenn  eessttaaddoo  ddee  sseerr  rreecciibbiiddaass,,  ssee  hhaarráá  ccoonnssttaarr  aassíí  eenn  eell  aaccttaa,,  yy  eell  

DDiirreeccttoorr  ddee  llaass  mmiissmmaass  sseeññaallaarráá  llooss  ddeeffeeccttooss  oobbsseerrvvaaddooss  yy  ddeettaallllaarráá  llaass  iinnssttrruucccciioonneess  pprreecciissaass  

ffiijjaannddoo  uunn  ppllaazzoo  ppaarraa  rreemmeeddiiaarr  aaqquueellllooss..  SSii  ttrraannssccuurrrriiddoo  ddiicchhoo  ppllaazzoo  eell  ccoonnttrraattiissttaa  nnoo  lloo  hhuubbiieessee  

eeffeeccttuuaaddoo,,  ppooddrráá  ccoonncceeddéérrsseellee  oottrroo  ppllaazzoo  iimmpprroorrrrooggaabbllee  oo  ddeeccllaarraarr  rreessuueellttoo  eell  ccoonnttrraattoo,,  ppoorr  

ccaauussaass  iimmppuuttaabblleess  aall  ccoonnttrraattiissttaa. 

Cláusula 42. Medición general y certificación final. 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 

contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la 

medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, 

contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final 

de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de 

sesenta días a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato.  

 



 

Tras la aprobación de la certificación final el contratista emitirá factura en términos idénticos a los 

señalados para el resto de certificaciones en la cláusula 31. 

 

Cláusula 43. Plazo de garantía y liquidación. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el 

Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía 

serán a cargo del contratista. 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras 

con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las 

instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la 

conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del 

contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 

comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 

de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 

salvo lo dispuesto en el artículo 243 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de 

la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. Si 

el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 

ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 

construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 

conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 

garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, 

una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la 

propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el 

plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el 

plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 

plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, 

en su caso, el saldo resultante de la misma.  

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 

expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en 

servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 



 

concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 

recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

 

Cláusula 44. Responsabilidad por vicios ocultos. 

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos 

de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 

éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad del contratista. 

Cláusula 45. Prerrogativas de la Administración. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de 

contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su 

resolución y determinar los efectos de esta.  

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos.  

Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente justificadas, 

renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir de la 

adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del 

contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

Indicar en ambos casos que el órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores 

por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un máximo del 10% de la fianza 

provisional. 

 

Cláusula 46. Recursos. 

En los supuestos previstos en el artículo 44 de la LCSP, procederá la interposición de recurso 

administrativo especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales. Contra la resolución del recurso administrativo especial en materia de 

contratación, sólo procederá la interposición del recurso contencioso-administrativo. 

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado artículo, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá la interposición del 

recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la 

resolución. 



 

Melilla, a 23  de septiembre de 2020 

 

 

El Vicepresidente del Consejo de Administración 

Emilio Guerra Muñoz 
 
 

 


