27~ CIUDAD AUTONOMA

=JI‘D;lEL”_L‘A\ sociedadpublica

- o A 4
promociéneconOtmicademelilla

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE OBRAS DE: “PROYECTO DE SUSTITUCION DE CARPINTERIA EXTERIOR
DE LA ESCUELA DE HOSTELERIA DE MELILLA”. A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tendra caracter privado rigiéndose, en cuanto a su preparacion y
adjudicacion, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y sus
disposiciones de desarrollo, aplicandose supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, segun corresponda y en cuanto
a sus efectos y extincién, se regiran por el derecho privado.

C.L.F. A-29951753

En lo no previsto en los anteriores documentos, el contrato se regira por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (en adelante LCSP), por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(en adelante RGLCAP), asi como por lo dispuesto en la L.O. 2/1995, de 13 de marzo, por la que
se aprueba el Estatuto de Autonomia de Melilla.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacién en
todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado. En caso de consistir el objeto del contrato en una edificacion sera
también de aplicacion supletoria la Ley 38/1999, de Ordenacién de la Edificacion.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccién Facultativa determinara el documento que en cada caso deba
prevalecer.
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El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su
cumplimiento.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, y que acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que
sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo
establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas 9y 11 en
el apartado 12 del Anexo | al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizaciéon con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en
Su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato.
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Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Cuando fueran personas juridicas deberan justificar que el objeto social de la entidad
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que
concurren. La acreditacién se realizara mediante la presentaciéon de los estatutos sociales
inscritos en el Registro mercantil, o en aquel otro registro social que corresponda en funcién del
tipo de entidad social.
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No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboraciéon de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante
unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacion puede suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los
contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccién del proyecto, direccion
facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que son objeto de la licitacion.
Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas
en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios
de estos contratos.
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Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas
en el apartado 1 de su Anexo | al mismo y definido en el correspondiente proyecto, segun el
proyecto aprobado por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta asi como, en su
caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma
establecida en los articulos 203 y 242 de la LCSP. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I,
Capitulo Il, Seccion 22 del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares
y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran carécter contractual, por lo que
deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el Anexo | de este pliego.
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Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el Anexo | al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas en el mismo y
su célculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole.
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En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del IPSI o, en su caso, del
impuesto que corresponda.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato, se especifica
igualmente en el Anexo |.

Para el célculo del presupuesto se han tenido en cuenta costes directos e indirectos y otros
eventuales gastos calculados para su determinacion.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitaciébn seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion,
dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.
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La retribucion del contratista consistird en un precio cierto que debera expresarse en euros y
que sera el que resulte de la adjudicacion del contrato e incluird, como partida independiente, el
Impuesto sobre la Produccién, Servicios y la Importacion o, en su caso, del impuesto que
corresponda. En dicho precio se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego, salvo aquellos que se adviertan expresamente.

Clausula 5. Existencia de crédito.

La ejecucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el Anexo | al
presente pliego.

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constara en el Anexo |
el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciacion.

Seccic 0. De la adjudicacion del contrat

Clausula 6. Procedimiento y solicitud de ofertas.
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El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad en aplicacion de los
articulos recogidos en el Anexo | al presente pliego, conforme a los términos y requisitos
establecidos en la LCSP y se tramitara conforme a lo establecido en el articulo 169 de la LCSP.
La solicitud de ofertas se realizaran mediante medios electrénicos.

Clausula 7. Aspectos del contrato objeto de negociacion.

En el presente procedimiento seran objeto de negociacion los aspectos econémicos y técnicos
que, en su caso, se sefialen en el Anexo | al presente pliego.
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Clausula 8. Presentacion de ofertas.

Las proposiciones se presentaran de manera electronica a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion.
No obstante en caso de que se determinara la presentacién en sobres seria de aplicacion lo
establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada licitador no podréa presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
union temporal. La infraccion de estas normas daré lugar a la no admision de todas las ofertas
por él suscritas.

La presentacién de ofertas supone la aceptacion incondicional por el empresario del contenido
de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin
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salvedad o reserva alguna, sin perjuicio, de los aspectos negociables previstos, en su caso, en
Anexo | al presente pliego.

Clausula 9. Forma y contenido de las ofertas.

Las proposiciones constaran de los siguientes archivos electronicos, presentados a través de la
referida Plataforma

Archivo 1.- Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

- Declaraciéon responsable del firmante respecto a ostentar la representacion de la sociedad
que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en
su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna; y se pronunciard
sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2. de la LCSP. A tales efectos,
se acompana al presente pliego el modelo en los Anexos adjuntos.

Archivo 2.- “Criterios de negociacidon”, que contendra:

- Los documentos relativos a los criterios de negociacién tal y como se exijan en Anexo | al
presente Pliego.

C.L.F. A-29951753

- La oferta econémica, redactada conforme al modelo.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposiciéon, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd
desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucién motivada, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera
su sentido.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

En la proposicién se indicara como partida independiente el importe del IPSI o, en su caso, el
impuesto que corresponda.

Cuando se haya establecido la presentacion fisica de las ofertas, la referencia a “archivo”
debe entenderse hecha a “sobre”.

Clausula 10. Mesa de Contratacion. Examen de la oferta y adjudicacion.

Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, se examinara la documentacién aportada
por la empresa seleccionada, comprobandose que se ajusta a lo exigido en el presente pliego.

En los supuestos de constituir mesa de contratacion, conforme a lo indicado en el Anexo | de
este Pliego, ésta debera pronunciarse sobre los requisitos positivos de capacidad y solvencia,
asi como el requisito negativo de no estar incurso en prohibicién de contratar de la empresa
seleccionada.
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Si en la comprobacién de la documentacién administrativa se observasen defectos u omisiones
subsanables en la documentacién presentada, se comunicara a los interesados, bien mediante
el correo electrénico facilitado por los licitadores o bien mediante telefax o cualquier otro medio
que permita tener constancia de su recepcion por el interesado de la fecha en que se reciba y
del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para
que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios, bajo apercibimiento de exclusién definitiva del licitador si en el plazo concedido
no procede a la subsanacion de la documentacién. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefadas ademas podran hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a través del Perfil del
Contratante.

Una vez realizadas las comprobaciones anteriores se procedera por parte de la Mesa de
Contratacion, en acto publico, a la apertura del sobre n® 2 de documentacién relativa a los
aspectos econdmicos y técnicos objeto de negociacion y se remitira a los técnicos de Proyecto
Melilla, S.A.U. para su negociacion.

Una vez concluida la negociacion el responsable de la misma elevard, como asesor de la Mesa
de Contratacién, un informe en el que conste el desarrollo y el resultado de la negociacién y en
el que se determine la que en su opinién es la oferta mas ventajosa, para su posterior
comprobacién por la Mesa de Contratacién. A dicho informe se adjuntaran las ofertas mejoradas
definitivas que se hayan realizado.

®
0O
~
0
o
o
o
<
w
©]

La propuesta al érgano de contratacion de adjudicaciéon del contrato al licitador que presente la
oferta més ventajosa no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los
adquirira, respecto a Proyecto Melilla, SAU, mientras no se le haya adjudicado el contrato por
acuerdo del 6rgano de contratacion.

El 6rgano de contratacién adjudicara motivadamente el contrato en los plazos legalmente
establecidos.
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En aquellos contratos en los que no se establezca la asistencia de la Mesa de Contratacion, la
adjudicacion se realizara previo informe del responsable de la negociacién sefalado en el
Anexo |.

Clausula 11. Presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato y
posterior formalizacion del contrato.

Tras la propuesta de adjudicacién, se requerira al licitador cuyo favor recaiga para que, dentro
del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento aporte al Negociado de Contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato,
la siguiente documentacion:

1.-Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda segun el tipo de
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persona juridica de que se trate, asi como el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en
original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto
régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicién.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafnoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el registro procedente,
de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion
de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local
en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
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Ilgualmente deberan acompanar informe de la Mision Diplomatica Permanente espafola, que
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion
de las empresas esparolas en la contratacion con la Administracion y con el sector publico. En
los contratos sujetos a regulacion armonizada, se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacién Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafna, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.
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1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacién traducida de forma oficial al
castellano.

2.-Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompanar también escritura de poder debidamente bastanteado por
funcionario letrado perteneciente a la Administracion General del Estado, a cualquier
Administracion Autonémica o a cualquier Entidad Local o por el Secretario del Consejo de
Administracion de Proyecto Melilla, S.A.

3.-Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.
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En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion que
acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de
los fines, objeto 0 ambito de actividad que, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales, les sean propias, en el caso de que no estuvieran incluidos estos aspectos en los
documentos sefialados en el apartado n® 1 anterior.

4.-Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras con valor estimado inferior a 500.000,00 euros los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el Anexo | al presente pliego.

Normas de presentacion de la documentacidn acreditativa de la solvencia: Los
documentos referidos en los articulos 86 y siguientes de la LCSP que se utilicen para la
acreditacién de la solvencia en general deberan ser originales o copia compulsadas o
autenticadas y cuando se traten de documentos realizados por el licitador deberan ir firmados y
sellados por el empresario o representante de la persona juridica, aunque se digitalicen para su
inclusion a través de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico. En concreto se realizan
las siguientes precisiones:

- Cuando se presente las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil:
Copia compulsada o autenticada o certificacion del Registro Mercantil.
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- Relacion de obras ejecutadas: Firmada y sellada por el licitador. En todo caso deberan
presentarse certificados de buena ejecucion, originales o por copia compulsada o autenticada.

- Declaracién indicando técnicos o unidades técnicas: Deberan aportarse documentos
acreditativos correspondientes originales o por copia compulsada o autenticada.

- Titulos académicos y profesionales del empresario y directivos y responsables de las obras:
Copia compulsada o autenticada.
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- Declaracion plantilla anual media: Se acreditard mediante la documentacién correspondiente
firmada y sellada por el empresario.

- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico: Se acreditara mediante la
documentacion correspondiente firmada y sellada por el empresario.

- Los certificados de acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y
del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental deberan ser originales y copias
compulsadas, debiendo constar el alcance concreto de dichos certificados.

Los licitadores podran acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.
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Para los contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000,00 euros, los
licitadores deberan presentar:

Certificacién acreditativa en_original o copia _compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacién exigida en el Anexo | al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion
debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesién de la clasificacion en el plazo previsto para la
subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion.

Los empresarios no espafnoles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espanfa, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica en la forma establecida en los
articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el érgano de contratacion en el
Anexo | al presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP.
Ademas deberan presentar, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud
para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al articulo 76 de la LCSP, cuando asi
se exija en el Anexo I.

5.-dJurisdiccion de empresas extranjeras.

C.L.F. A-29951753

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

6.-Empresas vinculadas.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberdn presentar declaracion
en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

7.- Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas: En
todo caso se atendera por la Mesa de Contratacion a lo dispuesto en el articulo 87.2 de la LCSP
respecto a que la inscripcion en Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
“acreditara frente a todos los 6rganos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econémica y financiera del
empresario”.
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8.-Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante
el 6rgano de contratacién, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relaciébn con las que venga realizando a la fecha de presentaciébn de su
proposicién, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su constitucion,
el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes
de la misma.

C.L.F. A-29951753

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13
del RGLCAP.

c) Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con la Ciudad Auténoma de Melilla, debiendo presentar
certificacién emitida por la Tesoreria de la Ciudad Auténoma de Melilla en la que conste el
cumplimiento de dicha obligacion. No obstante, en caso de duda, la Ciudad podra comprobar
mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacién.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

9.- Asimismo, el licitador propuesto debera presentar, en su caso, la constitucion de la
garantia definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta y se procedera en ese caso a recabar la misma documentacion
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, sin perjuicio de
que pueda concederse el tramite de subsanacién documental regulado en el articulo 81.2 del
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RGLCAP, que no se concedera en ningun caso por la falta de presentacién de los documentos
enumerados con los ordinales 8 y 9 anteriores.

La retirada indebida e injustificada de una proposicion antes de que se produzca la adjudicacion
0 antes de que hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podra ser constitutiva de
la prohibicion de contratar referida en el art. 71.2.a) de la LCSP, con las consecuencias que en
su caso se deriven.

En todo caso, supondra o la incautacién de la garantia provisional constituida para la licitacién o
se exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IPSI excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido.

La penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitacion sera inmediatamente
ejecutiva y se establecera en la resolucion de adjudicacién al siguiente licitador.

Clausula 12. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion sefialado en el Anexo | al presente pliego, dictara resolucién de
adjudicacion motivada, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcién de la
documentacion referida en la clausula anterior.
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Clausula 13. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de contratacién, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contrato podra formalizarse
en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de
su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la Administracién una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su
formalizacion.
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La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos.

Clausula 15. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto en el
articulo 197 de la LCSP.

Clausula 16. Cesion del contrato.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 16. Subcontratacion.

El contratista, segun lo previsto en el Anexo | al presente pliego, podra concertar con terceros la
realizacion parcial del mismo, que quedara sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP. La infraccién de estas condiciones,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion,
podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50%
del importe del subcontrato.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones,
conforme a lo indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

®
e}
~
0
o
o
o
<
s
O

No podra exceder del porcentaje previsto en el Anexo | al presente pliego las prestaciones
parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

Clausula 17. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi
como las siguientes:
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La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

El incumplimiento de lo dispuesto en el Anexo | sobre la procedencia de la subcontratacion.

La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracion.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

— El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los pliegos o en el contrato.
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— Las previstas en el Anexo |.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resoluciéon por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafos y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de los dafos y
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion en
decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracién.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como en el
articulo 110 del RGLCAP.

Seccic 2. De | i

Clausula 18. Garantia provisional.
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Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente, si asi se
estableciera en el anexo | al presente pliego, una garantia provisional por el importe alli
sefalado.

Cuando el licitador presente su oferta bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el Anexo | y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la union.
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Si el contrato esta dividido en lotes, el licitador debera constituir la garantia provisional
correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8
del mencionado Anexo I.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Cuando se trate de certificados de inmovilizaciéon de valores anotados, de aval o de certificados
de seguro de caucién, se constituird ante el propio érgano de contratacién, sin que se produzca
el devengo de la tasa anterior.

La constitucién de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos publicados en el perfil
del contratante de Proyecto Melilla, SAU, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.
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La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion. Al licitador que resulte adjudicatario del contrato, le
sera retenida la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva
del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su oferta antes de la
adjudicacion, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del
mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicacion del contrato. Por su parte, la garantia
provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato, respondera de la
oferta de este hasta la constitucion de la garantia definitiva, asi como de las demas obligaciones
que se establecen en el articulo 106 de la LCSP.

Clausula 19. Garantia definitiva

El licitador que se proponga como adjudicatario por presentar la oferta mas ventajosa estara
obligado a constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, IPSI excluido, segun lo previsto en el Anexo | al presente pliego. La
constitucién de esta garantia debera ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de diez dias
héabiles, contados desde que se produzca el requerimiento.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el 110 de la
LCSP. En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en el articulo
108 de la LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

C.L.F. A-29951753

Cuando el licitador se proponga para uno o varios de los lotes en que se divida el contrato,
deberd constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituird en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo
108 de la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos publicados en el
perfil del contratante de Proyecto Melilla, SAU, debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal,
debiendo abonarse a su vez la Tasa del 2,17% sobre el importe de la fianza regulada en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedicion de Documentos Administrativos
publicada en el BOME n® 4723, de 22 de junio de 2010.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

El adjudicatario potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva, o proceder a la nueva constitucion de esta ultima.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar
la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion.
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En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en
su caso, a lo dispuesto en el Anexo | al presente pliego, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva.

Clausula 20. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Las devoluciones procederan conforme a lo establecido en el articulo 111 de la LCSP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

CAPITULO II. - EJECUCION DE LA OBRA

n primera. De la interpr

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos de
su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.
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El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacién, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de Ilas obras.
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El 6rgano de contratacién, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en el Capitulo 11, Seccion 12, “Direccién e Inspeccion de las Obras”, del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucién de Obras
Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcion interventora, sera misién del director facultativo y, en su caso, del
responsable del contrato, la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi
como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién
de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir
la adopciéon de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion
de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccibn o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios
unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las
obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en el PPT en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra 'y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segun lo previsto en el
Anexo | al presente pliego.
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La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que
la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

A su vez, Proyecto Melilla, S.A.U. podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el
adjudicatario haya de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los
mismos.

En tal caso, el adjudicatario remitird a Proyecto Melilla, SAU, cuando ésta lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato cuando se

C/ La Dalia, n° 36

. s Info romesa.net
(Poligono Industrial de S.E.PE.S.) e P ST @F

eyl Fax: 95 2679810 www.promesda.net



= CIUDAD AUTONOMA

MELILLA sociedadpublica 1505001

BUREAU VERITAS
Cert

perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de
cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar a solicitud de Proyecto Melilla, SAU, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquellos una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 216 de la LCSP. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de
ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se contengan en el Anexo |
al presente pliego, conforme a lo establecido en el articulo 215 de la LCSP.

Clausula 23. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefnale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al
organo que celebré el contrato. El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo
dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién
de la obra, la direccidn, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacién tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del inicio
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las obligaciones
sociales y laborales del contratista.

Clausula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el Anexo | al presente pliego y siempre que la total ejecucion de la
obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estard obligado, en el plazo maximo
de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, a someter el programa de trabajo
a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, en el que deberan incluirse los
datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP, salvo que en el Anexo | se establezca disposicién
distinta.
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El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Clausula 26. Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccion y demolicién, establece, en su articulo 5, entre las obligaciones del
poseedor de residuos de construccién y demolicion la de presentar a la Propiedad un Plan que
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refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este Plan, una vez aprobado por la Direcciéon Facultativa
y aceptado por el 6rgano de contratacion, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra. De conformidad con el articulo 4.1 del RD 105/2008, de 1 de febrero,
el Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién que redacte el contratista debera
incluir las siguientes obligaciones minimas:

- Estimacién de la cantidad, en base a los célculos contenidos en el Estudio de Gestion de
Residuos, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion y
demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

- Relacion de medidas para la prevencién de residuos en las obras objeto del proyecto.

- Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos
que se generaran en la obra.

- Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion de separacion establecida en el articulo
5 del citado RD 105/2008.
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- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de
gestion de residuos de construccion y demolicion de la obra.

- Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicion,
que formara parte del presupuesto de ejecucion en capitulo independiente.
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- Un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.

Planos, si procede, de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién
Yy, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro
de la obra.

Seccion t Del pl ! e ejecucic

Clausula 27. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el Anexo | al presente pliego o el que se
determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el Anexo | de este pliego.

Clausula 28. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del
mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el 6rgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, reguldndose
su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, para lo que se estard al Anexo | al presente pliego, la
Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de
penalidades que figuran en el Anexo | al presente pliego.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.
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Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resoluciéon del contrato o por
las penalidades que se determinan en el Anexo | al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

ion . De la modificacion nsion I r

Clausula 29. Modificacion de las obras.
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Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podra introducir
modificaciones en el mismo en los supuestos establecidos en el anexo | al presente pliego y en
los casos contemplados en el articulo 205 de la LCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del
mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento independiente.
En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 203 y siguientes de la
LCSP, articulo 242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucion
del contrato. Igualmente, procedera la suspensién del contrato si se diese la circunstancia
senalada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

CAPITULO II.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccion primera. De los abonos al contratista

C.L.F. A-29951753

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
Su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el
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presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo
asi la relacion valorada al periodo que corresponda segun se establezca en el Anexo | al
presente pliego, que dara lugar a la certificacion, que se expedira por la Administracién en los
diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior al
establecido en el articulo 198.4 de la LCSP devengara a favor del contratista los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se
expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion
del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

Tras la emision de la certificacion de obra correspondiente, el contratista realizara una factura
que se adjuntara a dicha certificacion y que debe reunir los siguientes requisitos:

Procedimiento de presentacion de facturas.

C.L.F. A-29951753

Cuando se prevea expresamente en el Anexo | al presente pliego, podran realizarse
valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial
de los mismos, a que se refiere el articulo 200 del RGLCAP, se estara a lo dispuesto en el
Anexo | al presente pliego.

El pago del precio se efectuara previa presentaciéon de factura y de la documentaciéon que
deba acompanarla, segin se recoja en el pliego de condiciones técnicas, debiendo ser
repercutido como partida independiente cualquier impuesto ajustado a Ley, asi como el
IPSI, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

Procedimiento de facturacion.

Las facturas expedidas por los contratistas se presentaran, contendran y se regiran en
cuanto a su procedimiento de registro por los requisitos establecidos en el Reglamento de
Organizacién y Funcionamiento del Registro de Facturas de Proyecto Melilla, S.A.
(publicado en BOME n® 5989 de 24 de diciembre de 2013)

Requisitos formales de los documentos:

Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicaciéon del Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre del 2012 (BOE 289), por el que se aprueba el
“Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion” o las Bases de Ejecucion de
los Presupuestos Generales de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de
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Organizacién y Funcionamiento del Registro de Facturas Proyecto Melilla, S.A.U., habran de
constar imperativamente en las facturas presentadas:

a) Numero y, en su caso, serie de la factura.

b) Nombre y apellidos, razén o denominacién social completa del expedidor de la factura.

c) Numero de identificacion fiscal atribuido por la Administracién Espafola, o en su caso por
otro pais miembro de la Comunidad Econdmica Europea, con el que ha realizado la operacion
el obligado a expedir la factura.

d) Importe de las operaciones. Desglosado, en caso de que proceda, la base imponible y el
impuesto correspondiente: IPSI o IVA. En caso de que proceda, la correspondiente retencion
por IRPF.

e) Referencia expresa al 6rgano Gestor y a la Unidad de Proyecto Melilla, S.A.U. que ha
realizado el gasto.

f) Fecha en que se ha efectuado la operacién que se factura.

g) Descripcion detallada de la obra realizada.

h) Firma del contratista.

Ademas de los datos sefialados previamente, se recomienda hacer constar en las facturas la
siguiente informacién:

o El correo electrénico, teléfono y concrecion de la persona de contacto.

o La unidad gestora del encargo indicando, si es posible, a la persona.

o Forma de pago. Y si esta fuese por transferencia, debera indicarse la cuenta corriente en
la que se proceda el abono.

C.L.F. A-29951753

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran
senaladas en el Anexo | al presente pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la obra
y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el Anexo | del presente pliego, todo ello
de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.
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Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracién.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, asi como de cuantas licencias, autorizaciones
y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IPSI y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia
del mismo.

En caso de impago de los anteriores gastos por parte del contratista y sin necesidad de
intimacion previa, podra ser retenido el importe de los mismos de las certificaciones que se
expidan para proceder la Administracion a su abono, con una penalizacion adicional del 5%
sobre dicho importe.
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El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.
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El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacién de
adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las
mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.
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No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida independiente el
importe del IPSI.

s

ion tercera. De | i iciones I ral jal

Clausula 34. Obligaciones fiscales, medioambientales, laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Asimismo, el contratista estara obligado a presentar al responsable del contrato del seguimiento
de su ejecucidn, con caracter previo al inicio de la obra, un documento en donde conste la
afiliacién o alta en la Seguridad Social (junto con la copia de los documentos que lo acrediten)
de cada uno de los trabajadores que el contratista ocupe en el presente contrato indicando,
mediante declaracién responsable, que todos los trabajadores adscritos al mismo estan afiliados
o dados de alta en la Seguridad Social en las categorias que corresponden.

C.L.F. A-29951753

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa legal relativa a la
accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas, el contratista estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos
con independencia de sus limitaciones.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

Clausula 36: Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Los d6rganos de contratacién no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacion a la que hayan dado
ese caracter.
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Clausula 37. Proteccion de datos de caracter personal.

Se estara a lo preceptuado en el anexo adjunto a este pliego

Clausula 38. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan sido
previamente aceptadas por el 6rgano de contratacién, las pdélizas de seguros que se indican en
el del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y
condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 39. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por la Administracion, ésta seré responsable dentro de los limites sefialados en las
leyes. También sera la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 238 de la LCSP.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,
C.LF. A-29951753

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO

Seccion primera, De la terminacion de la of

Clausula 40. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacidn prevista en el Anexo | al presente pliego, comunicara por escrito
a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos
de que se pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacion de representante para la recepcién y la comunicacién, en su caso
a la Intervencién, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 41. Recepcion de la obra.
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El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se hubiese
nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracién, otro al
director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.
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Clausula 42. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederda seguidamente a su mediciébn general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses,
contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final
de las obras ejecutadas, que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
sesenta dias a partir de su expedicién a cuenta de la liquidacién del contrato.

Tras la aprobacién de la certificacién final el contratista emitird factura en términos idénticos a
los sefalados para el resto de certificaciones en la clausula 31.

. s

ion nda. Del plaz ranti; la liguidaci

Clausula 43. Plazo de garantia y liquidacion.
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El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y serd el indicado en el
Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservaciéon y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella mismay a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafno.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
aplicandose a éste ultimo lo dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de
un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la
liguidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos
de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los danos y perjuicios durante un plazo de quince anos a contar desde la recepcion.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

. s -

i rcera. Prerr Vi la Administracion y R r

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano
de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Corresponde al 6rgano de contratacién por razones de interés publico debidamente justificadas,
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicaciéon. También podra desistir antes de la
adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.
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Indicar en ambos casos que el érgano de contratacibn compensara a los candidatos o
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un méaximo del 10% de la fianza
provisional.

Clausula 45. Recursos y Cuestion de nulidad.

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP, procedera la interposicion de recurso
administrativo especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales. Contra la resolucién del recurso administrativo especial en materia de
contratacion, so6lo procedera la interposicion del recurso contencioso-administrativo.
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Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, cabra la interposicién
del recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de
la resolucién.

Melilla, a 9 de octubre de 2019

Presidente del Consejo de Administracion
Julio Liarte Parres
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