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ANEXO |

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTULO: Contrato de obras denominado “PROYECTO DE SUSTITUCION DE CARPINTERIA
EXTERIOR DE LA ESCUELA DE HOSTELERIA DE MELILLA”.

1. Definicion del objeto del contrato.

El objeto del presente proyecto, como su nombre indica, consiste en la sustitucién de la
carpinteria exterior de la instalacién de referencia.

Cdédigo CPV: 45212350-4

Necesidades a satisfacer mediante el contrato: Son las expuestas en la definicién del objeto del
contrato, no contando la Sociedad con medios propios para la realizacién de las obras.

2.- Programa de trabajo.

Obligacién de presentar un programa de trabajo: S

C.L.F. A-29951753

El programa de trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el mismo,
que garanticen el plazo ofertado, dejando constancia de los equipos humanos y materiales
que se adscriben a la obra.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

El programa de trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
maximo el reflejado en el presente pliego y de modo que contenga la inversion de ejecucion
mensual (sin impuestos) sobre la base del presupuesto base de licitacion.

Contendrd, al menos, la siguiente informacién:

1 Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

2 Duracion estimada de cada actividad

3 Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

4 Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

5 Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacion.

6 Un listado de los trabajos que se pretende subcontratar durante la ejecucién del
contrato, asi como el importe estimado de dichos subcontratos.

En el plazo de veintiin dias naturales desde la notificacion de la adjudicacién, el contratista
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presentard ante Proyecto Melilla S.A.U. el programa de trabajo. El Director de la Obra
informara, en el plazo de siete dias naturales, sobre la procedencia de su aprobacion y, en
caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo
acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

El programa de trabajo debera estar aprobado antes del comienzo de las obras. Si por
incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las
obras éste no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por dicha causa. Dicho
incumplimiento dara lugar a la imposicion de una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000
euros de precio del contrato.

3.- Organo de contratacion.
Consejo de Administracion de PROMESA (Proyecto Melilla SAU)

Direccién: Poligono Industrial SEPES, calle La Dalia, n® 36
Ciudad: Melilla (Cédigo postal: 52006)

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

C.L.F. A-29951753

Valor estimado: 59.416,69 € IPSI| excluido
Presupuesto base de licitacion: 59.416,69 Euros

IPSI: 4.753,34 € Tipo/s: 8 %

Presupuesto total (IPS! incluido): 59.416,69 € + 4.753,34 € (8% IPSI) = 64.170,02 €.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

Dicho presupuesto esta dotado de crédito preciso para atender las obligaciones econémicas
que deriven de la contratacién del servicio, con cargo a fondos propios del Presupuesto de
la Sociedad (Programa 6/18 — Escuela de Negocios y Hosteleria — P211), englobados en el
Presupuesto General de la Ciudad Auténoma de Melilla, aprobado el 24/01/2018 (BOME
Extraordinario n®1).

Revision de Precios: NO

5.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.

Total: TRES (3) meses.
Parciales:

Recepciones parciales: Si, cuando proceda.
Las recepciones parciales No daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la
parte proporcional de la garantia definitiva.
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Lugar de ejecucion: Plaza de los Aljibes, 5 (Antigua Maestranza de Ingenieros).

6.- Plazo de garantia.

1 ano desde la finalizacién del contrato.

7.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Criterios de adjudicacion: Se atiende a un unico criterio: Precio.

8.- Garantia provisional.

Procede: No.

9.- Garantia definitiva.
El 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato (IPSI excluido). La garantia definitiva NO
podra constituirse mediante retencién en el precio.

10.- Garantia complementaria.

Procede: Si, en el caso de que la adjudicacion se realice a un licitador cuya oferta hubiera
incluido inicialmente valores anormales o desproporcionados, conforme a lo establecido en el
articulo 152 del TRLCSP y en el apartado 21 del presente anexo, pero que se hubiera
considerado aceptable tras la presentacién de la oportuna justificacion.

C.L.F. A-29951753

Porcentaje: Debera depositar una garantia complementaria equivalente al 5 % del importe de la
adjudicacion, IPSI excluido.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

11.- Forma de las proposiciones:
Segun los criterios establecidos en este Anexo, las proposiciones deberan presentarse en:
Dos sobres, que se denominaran de la siguiente manera:
SOBRE A: “Documentacion administrativa”.
SOBRE C: “Criterios de adjudicacion evaluables mediante la aplicacion de formulas”.
Se admitira tanto la entrega en soporte papel como en soporte magnético siempre que se

incluyan en sobre cerrado y cumplan los requisitos establecidos en la Legislacion vigente
y los Pliegos.

12.- Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
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Debera acreditarse por uno de los medios siguientes, a eleccidn del Licitador:

Articulo 75.1.a) TRLCSP: Volumen anual de negocios, que referido al afilo de mayor volumen
de negocio de los cinco ultimos concluidos, deberda ser por importe igual o superior a
120.000,00 €. Este se acreditarda por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas
en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
Este debera ser original sellado por la entidad emisora, o copia compulsada o autenticada.

Declaraciones apropiadas de entidades financieras: (conforme a modelo publicado en el perfil
del contratante). Estas deberan ser originales selladas por la entidad emisora, o copia
compulsada o autenticada.

13.- Acreditacion de la solvencia técnica:

-Articulo 76.1.a) TRLCSP: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos
anos, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes, cuyo
importe anual acumulado, en el afio de mayor ejecucion, ha de ser igual o superior 150.000,00
€; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucidén de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente
al 6rgano de contratacién por la autoridad competente.

C.L.F. A-29951753

O bien, estar en posesién de la siguiente clasificacion:

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

GRUPO: K
SUBGRUPO: 7
CATEGORIA: 1

Ademas, el contratista estara obligado al cumplimiento de lo establecido en el Convenio
Colectivo de aplicacién respecto a la totalidad de los trabajadores que participen en la obra
contratada, incluyendo a los pertenecientes a las posibles subcontratas, configurandose esta
condicion como obligacién esencial del contrato segun lo establecido en el art. 119 del
TRLCSP.

14.-Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual.

Las facturas correspondientes a cada certificacion deberdn presentarse conforme a lo
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establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, conforme al Reglamento de
Organizacién y Funcionamiento del Registro de Facturas de Proyecto Melilla S.A.U..

15.-Admisibilidad de variantes.
Procede: No.
16.-Pdlizas de seguros.

Procede: Si, un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo igual o superior a
300.000,00 €.

Momento de entrega de las polizas: Previa a la formalizaciéon del contrato.

17.-Subcontratacion

Procede: Si.

Importe maximo de subcontratacién: La suma del importe de todos los subcontratos no podra
superar el 60% de la suma de los importes totales de los precios simples de mano de obra y
maquinaria contemplados en el proyecto constructivo.

C.L.F. A-29951753

La incorporacion de las empresas subcontratistas debera ser notificada por escrito al Director
de Obra, con una antelacion minima de cinco dias hébiles a su entrada en la obra, incluyendo
la siguiente informacién y/o documentacion:

Nombre y CIF de la empresa subcontratista.

Trabajos que va a desempenar en la obra.

Documento acreditativo del importe del subcontrato.

Justificacion de la aptitud de la empresa subcontratista para ejecutar los

correspondientes trabajos, en base a los elementos técnicos y humanos de que dispone

y a su experiencia.

e Declaracién jurada por parte del empresario en la que declare que la empresa no se
encuentra inhabilitada para contratar en base a los supuestos del articulo 60 del
TRLCSP.

Copia del acta de entrega del Plan se Seguridad y Salud a la empresa subcontratista.
Copia de la inscripcion de la empresa propuesta en el libro de subcontratacion de la obra.

e Ademas de todos los documentos anteriores, debera presentarse toda la documentacion

sociolaboral que exija el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

Proyecto Melilla S.A.U., asi como el Director de Obra nombrado a tal fin, podra rechazar la
entrada de cualquier empresa subcontratista propuesta por el adjudicatario, entre otros
motivos, por falta de documentacion o aptitud de la empresa subcontratista para realizar los
trabajos contratados.

A efecto del cémputo del importe maximo de subcontratacién es de anotar que la naturaleza de

C/ La Dalia, n° 36
(Poligono Industrial de S.E.PE.S.)
52006 MELILLA

Tifnos.: 95 2679804 - 95 2679854 Info@promesa.net

Fax: 95 2679810 www.promesa.net




= CIUDAD AUTONOMA

MELILLA sociedadpublica 1505001

BUREAU VERITAS
Cert

promociénecondmicadem

ciertas actividades puede plantear dudas respecto a si deben ser consideradas como
subcontratacion de obra o, si por el contrario, se trata de suministros o determinados servicios
no computables como subcontratacién. Para aclarar tales supuestos se acude a la normativa
laboral y, en concreto, a las respuestas que a casos que le son planteados, son dados por los
organismos competentes. En particular, para este contrato se seguiran los siguientes criterios:

Suministro de materiales. No se considera subcontratacién siempre que la actividad se
limite a depositar el material en cuestion en el lugar decidido por la empresa contratista,
siendo el personal de ésta quien desarrolla las labores de colocacién, instalacion,
manipulacion, tratamiento y/o puesta en obra de dichos materiales en su ubicacidon
definitiva. El suministro se considerara subcontratacién si alguna de dichas labores son
realizadas por personal ajeno al contratista.

Actividades de transporte. La carga y descarga de materiales con origen o destino en la
propia obra no se considera subcontratacion. El criterio sera contrario si este transporte
incluyera o consistiera en el movimiento de materiales acopiados dentro de la obra.

Alguiler de maquinaria. No se considera subcontratacion si solamente se realiza el
arrendamiento de la maquina o del equipo para su utilizaciéon por parte de los propios
trabajadores del contratista. En el supuesto de que el alquiler de la maquina incluya el
operario y este realice alguno de los trabajos relacionados en el articulo 2 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion (LSSC), o interaccione con personal que ejecuta tales trabajos, si se estaria
ante un supuesto de subcontratacion.
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18.-Penalidades.

Todas las penalidades contempladas en el presente punto se haradn efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deben abonarse al
contratista, o sobre la garantia. Cada vez que las penalidades alcancen un multiplo del 5 por
100 del precio del contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad en su ejecuciéon con la imposicién de nuevas
penalidades. Se contempla la aplicacién de las siguientes penalidades.
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1. Por demora en los plazos parciales: Podran imponerse las penalidades sefnaladas
en el articulo 212 del TRLCSP cuando, una vez realizada la relacion valorada
mensual, el importe total de la obra ejecutada a origen sea inferior en mas de un 30
por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajo aprobado.

Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

Cuando el Director de las Obras tramite la relacién valorada de un mes en el que se
cumpla que, el importe total de la obra ejecutada a origen es inferior en mas de un 30
por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajo aprobado, lo hara constar
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en un escrito que se acompanara con la remisiébn de la relacion valorada al
contratista a efectos de su conformidad o reparos. Se tomara como importe de
comparacion a origen el previsto el ultimo dia de cada mes.

De cara a cuantificar importes ejecutados y/o previstos durante periodos inferiores al
mes, se aplicara la parte proporcional en funciéon de los dias a valorar segun el
programa de trabajos aprobado, considerando un mes compuesto de 30 dias
naturales.

Si el contratista no formula alegaciones o las mismas no son aceptadas, se dara de
plazo al contratista un mes desde la notificacién de dicho escrito para que ajuste la
obra ejecutada a la prevista en el Programa de Trabajo aprobado. Si transcurrido
dicho mes sigue siendo el importe total de la obra ejecutada a origen inferior en mas
de un 30 por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajo, se impondran
las correspondientes penalidades, comenzando a aplicarse desde el mes anterior.

Dichas penalidades se impondran con independencia de la obligacion que incumbe
el contratista de ajustar sus trabajos al Programa de Trabajo aprobado.

Como regla general, su cuantia serd un 2,5 por 100 de la diferencia entre la obra que
de acuerdo al Programa de Trabajo debiera estar ejecutada ese mes y la que
realmente esta ejecutada. Dicha penalidad se aplicara todos los meses en los que se
produzca el requerido desfase superior al 30 por 100, incluyendo el mes en el que se
solicita por primera vez que se ajuste la obra ejecutada a la prevista en el Programa
de Trabajo.

C.L.F. A-29951753

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concreto de pago total o parcial, deben abonarse al contratista, o sobre la garantia
conforme al articulo 212.8 del TRLCSP.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcién 19,

2. Por demora en el plazo total: Cuando exista retraso en la ejecucién de la obra, por
motivos imputables al contratista, y el Organo de Contratacién le conceda una
prorroga, se acordarda un nuevo Programa de Trabajo. Asimismo, se aplicaran al
contratista las penalidades previstas en el articulo 212 del TRLCSP, en una cuantia
de 1 euro diario por cada 1.000 euros de precio del contrato. Si el 6rgano de
contratacion apreciara que la causa del retraso se debe, sélo en parte, a motivos
imputables al contratista, podra, justificAndolo debidamente, reducir la penalidad en
la cantidad que proceda hasta un minimo de 0,50 euros diarios por cada 1.000 euros
de precio del contrato. Esta penalidad sera complementaria a la demora acumulada
en los plazos parciales hasta el momento de iniciar el expediente sancionador por
demora en el plazo total.

3. Por ejecucion defectuosa: Se impondran cuando, al tiempo de la recepcién o al
finalizar el plazo contractual de ejecucién, se constatara por Proyecto Melilla S.A.U.
que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de
ser recibidas (articulo 235.2 del TRLCSP). Se impondran con independencia de la
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obligacion que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la reparacion de tales
defectos.

Como regla general, su cuantia serd un 1 por 100 del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el Organo de Contratacién estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5 por 100 o hasta el
maximo legal del 10 por 100, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento
podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

4. Por demora en la entrega del Programa de Trabajos: En el plazo de veintiun dias
naturales desde la notificacion de la adjudicacion, el contratista presentard a
Proyecto Melilla S.A.U. el programa de trabajo. El Director de la Obra informara en el
plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso
negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo
acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias naturales.
El programa de trabajo debera estar aprobado antes del comienzo de las obras. Si
por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible
empezar las obras éste no podra reclamar ampliaciéon alguna de plazo por dicha
causa. Dicho incumplimiento dard lugar a la imposicion de una penalidad de 0,20
euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada dia de retraso en la
entrega del citado documento.

C.L.F. A-29951753

5. Por demora en la entrega del Plan de Seguridad y Salud: En el plazo de veintiun
dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion, el contratista presentara a
Proyecto Melilla S.A.U. el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El Coordinador de
Seguridad y Salud informara en el plazo de siete dias naturales sobre la procedencia
de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para
lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca
superior a siete dias naturales.
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El Plan de Seguridad y Salud debera estar aprobado antes del comienzo de las
obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no
fuera posible empezar las obras éste no podré reclamar ampliacion alguna de plazo
por dicha causa. Dicho incumplimiento dara lugar a la imposicion de una penalidad
de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada dia de retraso en
la entrega del citado documento.

6. Por demora en la entrega del Plan de Gestion de Residuos: En el plazo de
veintiin dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion, el contratista
presentara a Proyecto Melilla S.A.U. el Plan de Gestion de Residuos. El Director de
la Obra informaré en el plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de su
aprobacién y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo
que se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca
superior a siete dias naturales. El programa de Gestion de Residuos debera estar
aprobado antes del comienzo de las obras. Si por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras éste no podra

C/ La Dalia, n° 36
(Poligono Industrial de S.E.PE.S.)
52006 MELILLA

Tifnos.: 95 2679804 - 95 2679854 Info@promesa.net

Fax: 95 2679810 www.promesa.net




/= CIUDAD AUTONOMA

MELILLA sociedadpublica

reclamar ampliaciéon alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento dara
lugar a la imposicién de una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio
del contrato por cada dia de retraso en la entrega del citado documento.

7. Por incumplimiento de las condiciones de subcontratacion: Cuando el contratista
incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.2
del TRLCSP o lo estipulado en el punto 17 del presente anexo, se impondra la
penalidad regulada en el articulo 227.3 del TRLCSP con sujecion a lo siguiente:

Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo212.8 del TRLCSP.

Como regla general, su cuantia sera un 5 por 100 del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el Organo de Contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10 por 100 o hasta el
maximo legal del 50 por 100 respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento
podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

8. Por incumplimiento en el régimen de pagos a proveedores y subcontratistas:
Cuando Proyecto Melilla S.A.U. tenga conocimiento de que el contratista esté
incumpliendo el régimen de pagos a alguno de sus proveedores y/o subcontratistas,
se impondra la penalidad contemplada en el articulo 228.bis del TRLCSP con
sujecion a lo siguiente:

C.L.F. A-29951753

Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia.

Su cuantia sera la suma de una parte fija del 1 euro por 100 euros de importe de
adjudicacion del presente contrato mas una parte variable correspondiente a 0,20
euros por cada 1.000 euros de importe de adjudicaciéon del presente contrato por
cada dia de retraso en el pago respecto a lo establecido en los distintos contratos de
suministro y/o subcontratos. Dicha penalidad serda aplicada para cada contrato
independiente, siendo las penalidades acumulativas en el caso de que el
incumplimiento se reitere en varios contratos de suministro y/o subcontratos.
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Dichas penalidades se impondran con independencia de la obligacion que incumbe
el contratista de ajustar sus pagos a lo acordado en sus contratos privados.

9. Por demora en la entrega de la documentacion solicitada sobre el régimen de
pagos a proveedores y subcontratistas: En el plazo de diez dias naturales desde
la notificacion de la solicitud de la documentaciéon y/o informacién solicitada de
acuerdo con el articulo 228.bis del TRLCSP, el contratista presentara a Proyecto
Melilla S.A.U. dicha documentaciéon. En caso de incumplimiento del plazo indicado
anteriormente se aplicara una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de
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precio del contrato por cada dia de retraso en la entrega de la citada documentacion.
19.-Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
Plazo de aviso de terminacién de la ejecucién de la obra: 15 dias habiles.
El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de terminacién

de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regulara por lo establecido
en el articulo 163 del RGLCAP.

20.-Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.
500,00 €.

21.-Criterios de adjudicacion.

Unico criterio: Menor precio

Para la valoracién de las ofertas econémicas, se procedera mediante la regla de tres inversa:

Puntuacion = Mejor precio x 100/Precio ofertado

C.L.F. A-29951753

Se considerara que una oferta es anormal o desproporcionada si es inferior al 70% del precio
base de licitacion, debiéndose actuar conforme a lo establecido en el articulo 149 de la LCSP.

22.-Otras causas de resolucion del contrato.

Procede: No.
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23.- Ensayos, andlisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y andlisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista, de acuerdo
con el correspondiente estado de mediciones y presupuesto.

24.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion.
Ninguna.

25.- Deber de confidencialidad:

Duracién: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.

26. - Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos.
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Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacién
complementaria con una antelacién de 5 dias a la fecha limite para la recepcion de ofertas.

27.- Observaciones:

Direccion de Internet: http://www.promesa.net perfil del contratante donde se podra acceder a
los pliegos y modelos de proposicion y en https://contrataciondelestado.es
Correo Electronico: info@promesa.net

La participacién en la presente licitacion supone el compromiso del licitador de utilizar un
servicio de mensajeria o transporte que asegure el traslado de los originales de la
documentaciéon que, en su caso, les sea exigida en un plazo no superior a 72 horas habiles
dentro del territorio nacional, corriendo el empresario con los gastos de dicho servicio.

28.- Modificacion del Contrato:

En virtud de lo establecido en el Titulo V del Libro Primero de la Ley de Contratos del Sector
Publico, se advierte expresamente que el presente contrato:

NO puede ser modificado, salvo por alguna de las causas previstas en el articulo 107
del RDL 3/2011, texto refundido de la LCSP.

C.L.F. A-29951753

29.- Condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato.
Procede: Si.

Adjudicacion provisional

Proyecto Melilla S.A.U., mediante acuerdo de su Consejo de Administracion, adjudicara
provisionalmente las obras a la proposicibn mas ventajosa, mediante la aplicacion de los
criterios establecidos para su adjudicacién, quedando condicionada, la adjudicacion
definitiva, a la concesién de la preceptiva licencia de obras.
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Adjudicacion definitiva
Procedera una vez concedida la referida licencia, formalizandose el contrato de obras.

Caso de alargarse en el tiempo la concesién referida, el licitador podra retirar su oferta, si
lo estima de su interés, sin derecho a reclamacion alguna.

30.- Presentacion de ofertas: ]

a) Fecha limite de presentacién: VEINTISES (26) DIAS NATURALES, contados a partir
del siguiente a la publicacion de la convocatoria en el BOME y hasta las TRECE
HORAS DEL ULTIMO DiA.

b) Documentacion que integrara las ofertas: las indicadas en el pliego de cldusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

c¢) Lugar de presentacion:

c.1) Entidad: Proyecto Melilla, S.A.
c.2) Domicilio: P.l. SEPES. C/ La Dalia, 36.
c.3) Localidad y codigo postal: Melilla, 52.006.

C/ La Dalia, n° 36
(Poligono Industrial de S.E.PE.S.)

Tifnos.: 95 2679804 - 95 2679854 Info@promesa.net

eyl Fax: 95 2679810 www.promesda.net




-, CIUDAD AUTONOMA

MELILLA sociedadpublica

promociéneconOtmicademelilla

c.4) Teléfono: 952 679 804 / 54
c.5) Telefax: 952 679 810

Melilla, 09 de octubre de 2018

El Presidente:
Daniel Conesa Minguez.
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