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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN
EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: SUSTITUCION DE LA CARPINTERIA EXTERIOR DE
LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE HOSTELERIA DE MELILLA, SITA EN EL
ANTIGUA MAESTRANZA DE INGENIEROS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tendra cardcter privado rigiéndose, en cuanto a su preparacion y adjudicacion, por la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y sus disposiciones de desarrollo, aplicindose
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho

C.I.F. A-29951753

privado, segtin corresponda y en cuanto a sus efectos y extincién, se regirdn por el derecho privado.

En lo no previsto en los anteriores documentos, el contrato se regird por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP), por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante RGLCAP), asi como por lo dispuesto en
la L.O. 2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomia de Melilla.
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En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacién en todo lo que
no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado. En caso de consistir el objeto del contrato en una edificacién serd también de aplicacién
supletoria la Ley 38/1999, de Ordenacién de la Edificacién.

Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerd el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumirén las partes del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administracion,
la Direccidn Facultativa determinard el documento que en cada caso deba prevalecer.

C/ La Dalia, n°® 36
(Poligono Industrial de S.E.PE.S.)
52006 MELILLA

Tifnos.: 95 2679804 - 95 2679854 Info@promesa.net

Fax: 95 2679810 www.promesa.net




Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

C/ La Dalia, n°® 36
(Poligono Industrial de S.E.PE.S.)
52006 MELILLA

C.I.F. A-29951753

sociedadpublica 1505001

BUREAU VERITAS
Certific

Tra
Pablicas a Empresas

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o
normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplicacion en la ejecucién de lo
pactado, no eximird al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo dispuesto en
las el Anexo I al presente pliego.

Ademds, las empresas adjudicatarias deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacién con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademads, los requisitos establecidos en el articulo
68 de la LCSP.

Cuando fueran personas juridicas deberdn justificar que el objeto social de la entidad comprende el
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditacién
se realizard mediante la presentacién de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil, o en aquel
otro registro social que corresponda en funcién del tipo de entidad social.

No podrén concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o0 mediante unién temporal
de empresarios, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrdn concurrir a la licitacién, puesto que su participaciéon puede suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los contratos que tengan
alguno de los siguientes objetos: redaccién del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervisiéon y/o
control de las obras que son objeto de la licitacién. Tampoco podrdn concurrir las empresas a éstas
vinculadas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las empresas
colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

Seccién primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el Anexo
I al mismo y definido en el correspondiente proyecto, segin el proyecto aprobado por la Administracion,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a
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tener en cuenta asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos
previstos y en la forma establecida en los articulos 203 y 242 de la LCSP. Dicho proyecto, segin resulta de
la resolucién de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo II, Seccién 2*
del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego
de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caricter contractual, por lo que deberdn ser firmados,
en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podrdn optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un nimero mdximo de lotes por licitador, para lo que se estard a lo estipulado en el
Anexo I de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el Anexo I
al presente pliego, IPSI incluido. Estara distribuido en las anualidades previstas en el mismo y su calculo
incluye todos los factores de valoracidn y gastos que, segtin los documentos contractuales y la legislacién
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del IPSI o, en su caso, del impuesto que
corresponda.

C.I.F. A-29951753

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato, se especifica igualmente en
el Anexo L.

Para el célculo del presupuesto se han tenido en cuenta costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos calculados para su determinacion.
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Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién serdn automdticamente
desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacidn, dard lugar, en su caso, a una
baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

La retribucién del contratista consistird en un precio cierto que deberd expresarse en euros y que serd el
que resulte de la adjudicacién del contrato e incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre la
Produccién, Servicios y la Importacién o, en su caso, del impuesto que corresponda. En dicho precio se
considerardn incluidos los demds tributos, tasas y cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego, salvo aquellos que se adviertan expresamente

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el Anexo I al presente pliego.
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En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constara en el Anexo I el tipo de
Fondo y el porcentaje de cofinanciacion.

Clausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podra
presentar una proposicién, quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los
licitadores.

El procedimiento se llevard a cabo atendiendo a un tunico criterio de valoracién —precio- o bien a una
pluralidad de criterios, segtin lo dispuesto en el Anexo I al presente pliego y en aplicacion del articulo 145
de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefialados en el Anexo I al presente
pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno de ellos o, en su caso, por orden de importancia
decreciente.

C.I.F. A-29951753

En el caso de que se considere mas de un criterio y el procedimiento de adjudicacidn se articule en varias
fases, se indicard en el Anexo I, en cual de ellas se irdn aplicando los distintos criterios, asi como el umbral
minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, que se ajustard a lo
establecido en el articulo 146.3 de la LCSP.

De entre los criterios de adjudicacién, en el mismo Anexo I se sefialardn los que serdn tomados en
consideracidon a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicion no puede ser cumplida como
consecuencia de ser considerada anormalmente baja, determindndose en tal caso los limites que permitan
apreciar en las proposiciones presentadas dichas circunstancias. En todo caso respecto del precio y siempre
que no se haya dispuesto lo contrario en dicho apartado, se estard a lo dispuesto en el articulo 85 del
RGLCAP.
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Clausula 8. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en sobre cerrado en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicién. Tampoco podrd suscribir ninguna
proposicidn en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mds de

C/ La Dalia, n°® 36
(Poligono Industrial de S.E.PE.S.)
52006 MELILLA

Tifnos.: 95 2679804 - 95 2679854 Info@promesa.net

Fax: 95 2679810 www.promesa.net




/= CIUDAD AUTONOMA

MEL”_LA sociedadopublica 150 5001

BUREAU VERITAS
[

Pablicas a Empresas

promocidénceconomicademelilla

una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisiéon de todas las
proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del contenido de la
totalidad de las cldusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o
reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el Anexo I al presente pliego.

Clausula 9. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de los siguientes sobres:

A.- Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

B.- Documentacién que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderacién depende de un juicio
de valor.

C.- Documentacioén que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicacién
de férmulas.

El contenido de los sobres sera el siguiente:

C.I.F. A-29951753

SOBRE A.- Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

El archivo deberd contener los siguientes documentos:

a.- Declaracién responsable que se ajustard al formulario disponible en el perfil del contratante, que debera
estar firmada y con la correspondiente identificacién, en la que el licitador ponga de manifiesto el
cumplimiento de los requisitos necesarios para contratar con la Administracion.
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b.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberd presentar una declaracién responsable en
la que figure la informacién pertinente para estos casos con arreglo al formulario disponible en el perfil del
contratante. La presentacion del compromiso a que se refiere el apartado 2 del articulo 75 de la LCSP se
realizard de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de dicho articulo.

c.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se
aportard una declaracién responsable por cada empresa participante en la que figurard la informacién
requerida en estos casos en el formulario de declaracién responsable que se acompaiia como Anexo II.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportard el
compromiso de constituir la unién temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de la LCSP.

d- Ademds de la declaracion responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas extranjeras, en
los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaia, deberan aportar una declaracién de sometimiento
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a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

e.- Documento acreditativo de la constitucién de la garantia provisional en caso de su exigencia, por el
importe sefialado en el Anexo I al PCAP.

f.- Cuando el pliego prevea la divisidon en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportard una
declaracién responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

g.- El licitador aportara un impreso segin modelo disponible en el perfil del contratante de datos
obligatorios para comunicaciones y notificaciones.

h.- Toda aquella documentacién que sea requerida segin el anexo I a este Pliego.

SOBRE B.- Documentacion que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderacion
depende de un juicio de valor.

En este archivo se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacién dependa de
un juicio de valor que impida su valoracién mediante la aplicacién de férmulas.

SOBRE C.- Documentaciéon que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas.

Dentro de este sobre, se incluird la proposicidén econémica que se presentara redactada conforme al modelo
disponible en el perfil del contratante, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones u errores que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto
en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucién
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo
si ello no altera su sentido.

En la proposicién se indicard como partida independiente el importe del IPSI o, en su caso, el impuesto que
corresponda.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluird en

este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante la mera
aplicacion de las férmulas establecidas en la cldusula siguiente.

Cuando se haya establecido la presentacion fisica de las ofertas, la referencia a “archivo” debe entenderse
hecha a “sobre”.
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Clausula 10. Mesa de Contratacion. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
requisitos de solvencia, apertura de proposiciones, valoracion de las mismas y propuesta de adjudicacion.

10.1 Calificacion de documentos.

La mesa de contratacion, calificard la declaracion responsable y el resto de la documentacion del archivo
de documentacién acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. Cuando esta aprecie defectos
subsanables, dard un plazo de tres dias al empresario para que los corrija.

El 6rgano o la mesa de contratacién podrdn pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento
y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Puiblico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de
documentos o un sistema de precalificacién, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados
6rganos, no estard obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir
en el momento de perfeccién del contrato.

10.2 Informe técnico de valoracion de los criterios de adjudicacion cuya ponderacion dependan de un
juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisién definitiva de los licitadores se reunird la Mesa de contratacion
procediendo a la apertura, en su caso, del sobre B) de los licitadores admitidos.

Una vez abiertos, la Mesa de contratacién remitird la documentacién del citado archivo, a fin de que se
realice la valoracién de los criterios de adjudicacién cuya ponderacién dependan de un juicio de valor,
donde también se expresard, en su caso, el umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para
continuar en el proceso selectivo, al érgano de asesoramiento que corresponda segiin lo establecido en el
articulo 146 de la LCSP.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas segtin el criterio indicado, el érgano informante elaborard
un informe en el que se expresard la valoracion y evaluacion obtenida por los licitadores en el criterio cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor y clasificard las proposiciones presentadas por orden
decreciente. Este informe, junto con la documentacion, se elevara a la Mesa de contratacion.

Si al examinarse la documentacién aportada en el sobre B) se observasen graves deficiencias en la misma,

tales como la falta de firma o la presentaciéon de documentos correspondientes al sobre C), se excluird al
licitador correspondiente, no continudndose con el examen de su proposicién.
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10.3 Apertura del sobre C), de criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas y propuesta
de adjudicacion.

Evaluados, en su caso, los criterios valorables mediante juicios de valor, previa emisién del informe al que
se hace referencia en el apartado anterior, procederd a la apertura y lectura de la oferta econémica y se hard
sucinta referencia a los demds criterios evaluables mediante la aplicacién de férmulas.

Si al examinarse la documentacion aportada en el Sobre C) se observasen graves deficiencias en la misma,
como no ajustarse a los requisitos establecidos, se excluird al licitador correspondiente, no continudndose con
el examen de su proposicion.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las proposiciones
junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso la ponderacién de los
criterios indicados en el Anexo I, al érgano de contratacion.

En caso de empate, se estard a los criterios establecidos en el articulo 147 de la LCSP, que se irdn
aplicando por el orden establecido en dicho articulo.

La propuesta al 6rgano de contratacién de adjudicacion del contrato al licitador que presente la oferta mas
ventajosa no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la
Administracién, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del érgano de contratacion.

Clausula 11. Presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato.

Tras la propuesta, se requerird al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién para que,
dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento aporte, previamente a la adjudicacion del contrato, la siguiente documentacidn:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Publico que corresponda segtin el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el
Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica
conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello o
secretario del Consejo de Administracion de Proyecto Melilla, SAU. Estos documentos deberan

recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello o secretario del Consejo de
Administracion de Proyecto Melilla, SAU.
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1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espaifioles que sean nacionales de Estados miembros de
la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripcioén en el registro procedente, de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la Misién
Diplomaética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito
territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacién por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompaiiar informe de la Misién Diplomética Permanente espafiola, que acredite que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participaciéon de las empresas
espafiolas en la contrataciéon con la Administracién y con el sector publico. En los contratos sujetos a
regulacion armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica,
deberdn acompafiar también escritura de poder debidamente bastanteado por funcionario letrado de la
Administracion o por el Secretario del Consejo de Administracion de Proyecto Melilla, SAU. A tal efecto
los poderes y documentos acreditativos de la personalidad serdn presentados previamente ante el mismo,
todo ello en original o copia compulsada. Igualmente debera presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de
la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o representacién. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

3.- Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberdn presentar la documentacion que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estin comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, segtin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias,
en el caso de que no estuvieran incluidos estos aspectos en los documentos sefialados en el apartado n° 1
anterior.
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4.- Solvencia econémica, financiera y técnica

Normas de presentacién de la documentacion acreditativa de la solvencia: Los documentos referidos
en los articulos 75 y siguientes del TRLCSP que se utilicen para la acreditacion de la solvencia en general
deberan ser originales o copia compulsadas o autenticadas y cuando se traten de documentos realizados
por el licitador deberdn ir firmados y sellados por el empresario o representante de la persona juridica. En
concreto se realizan las siguientes precisiones:

- Cuando se presente las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil: Copia
compulsada o autenticada o certificacién del Registro Mercantil.

- Relacion de obras ejecutadas: Firmada y sellada por el licitador. En todo caso deberdn presentarse
certificados de buena ejecucion, originales o por copia compulsada o autenticada.

- Declaracién indicando técnicos o unidades técnicas: Deberdn aportarse documentos acreditativos
correspondientes originales o por copia compulsada o autenticada.

- Titulos académicos y profesionales del empresario y directivos y responsables de las obras: Copia
compulsada o autenticada.

- Declaracion plantilla anual media: Se acreditard mediante la documentacién correspondiente firmada y
sellada por el empresario.

- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico: Se acreditard mediante la documentacién
correspondiente firmada y sellada por el empresario.

- Los certificados de acreditaciéon del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y del
cumplimiento de las normas de gestion medioambiental deberdn ser originales y copias compulsadas,
debiendo constar el alcance concreto de dichos certificados.

Los licitadores podran acreditar su solvencia basindose en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

Para los contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000,00 euros, los licitadores
deberan presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la clasificacion
exigida en el Anexo I al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion deberd
aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la subsanaciéon de defectos u
omisiones en la documentacion.
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Los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse clasificados
en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacién, la documentacién acreditativa de su
solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y
por los medios previstos por el drgano de contratacién en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 83.1 del TRLCSP.

Ademds deberan presentar, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o
de la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién
del contrato, conforme al articulo 76 de la LCSP, cuando asi se exija en el apartado 13 del Anexo .

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

6.- Empresas vinculadas.

C.I.F. A-29951753

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicacidn, deberdn presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion.

También deberdn presentar declaraciéon explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42 del Cédigo
de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

7.- Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas: En todo caso
se atenderd por la Mesa de Contratacion a lo dispuesto en el articulo 87.2 de la LCSP respecto a que la
inscripcion en Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas “acreditara frente a todos los
organos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de solvencia econémica y financiera del empresario”.

8.- Documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social
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La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el érgano
de contratacion, se realizard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién
con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o
el dltimo recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracidn responsable indicando la
causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo
82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberdn presentar asimismo resoluciéon
expresa de la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su constitucion, el alta en el

C.I.F. A-29951753

impuesto, sin perjuicio de la tributacidén que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

¢) Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no deberd tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con la Ciudad Auténoma de Melilla, debiendo presentar certificacion emitida
por la Tesoreria de la Ciudad Auténoma de Melilla en la que conste el cumplimiento de dicha obligacién.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

No obstante, en caso de duda, la Ciudad podrd comprobar mediante los datos obrantes en su propia
Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

9.- Asimismo, el licitador propuesto debera presentar, en su caso, la constitucion de la garantia
definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacién y la suscripcion de las pélizas que se indican
en el apartado 16 del Anexo I al presente pliego.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador
ha retirado su oferta y se procederd en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, sin perjuicio de que pueda concederse el tramite
de subsanaciéon documental regulado en el articulo 81.2 del RGLCAP, que no se concederd en ningin caso
por la falta de presentacion de los documentos enumerados con los ordinales 8 y 9 anteriores.

La retirada indebida e injustificada de una proposicion antes de que se produzca la adjudicacién o antes de
que hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podra ser constitutiva de la prohibicién de
contratar referida en el art. 71.2.a) de la LCSP, con las consecuencias que en su caso se deriven.

En todo caso, supondré o la incautacién de la garantia provisional constituida para la licitacién o se exigird
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IPSI excluido, en concepto de penalidad, que
se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

La penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitacion serd inmediatamente ejecutiva y se
establecerd en la resolucién de adjudicacion al siguiente licitador.

10.- Documentos en poder de Proyecto Melilla, S.A.U.

Aquellos interesados en participar en el procedimiento inscritos en el Registro de Beneficiarios y
Licitadores de Proyecto Melilla, S.A.U, no vendran obligados a la aportacién de aquella documentacién ya
obrante en el mismo, salvo modificacién o actualizacién posterior. Aportardn copia del Certificado de
inscripcion junto con el resto de documentos exigibles.

Clausula 12. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacién del contrato corresponde al 6rgano de contratacién sefialado en el Anexo I al presente
pliego, dentro de los cinco dias hdbiles siguientes a la recepcion de la documentacion referida en la
cldusula anterior.

El 6rgano de contratacion tendré alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicién més
ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la proposicién que incorpore el
precio més bajo, cuando este sea el tnico criterio a considerar.

La adjudicacion se acordard en resolucion motivada en el plazo mdximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, y en el plazo mdximo de quince dias, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el tnico criterio de valoracién sea el precio. Estos plazos se ampliardn en quince
dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los tramites sefialados en el articulo 149 de la LCSP
para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas. En caso de que hayan transcurrido dichos
plazos sin tener lugar la adjudicacion, los licitadores podran retirar sus proposiciones.

La retirada indebida de una proposicién antes de que se produzca la adjudicacién o antes de que hayan
transcurrido los plazos anteriormente referidos, podrd ser constitutiva de la prohibicién de contratar
referida en el art. 71.2.a) de la LCSP, con las consecuencias que en su caso se deriven. Asimismo, en caso
de que hayan transcurrido dichos plazos sin tener lugar la adjudicacién, los licitadores podrdn retirar sus
proposiciones.

Tifnos.: 95 2679804 - 95 2679854 Info@promesa.net

Fax: 95 2679810 www.promesa.net




Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,
C.IL.F. A-29951753

C/ La Dalia, n°® 36
(Poligono Industrial de S.E.PE.S.)
52006 MELILLA

=, CIUDAD AUTONOMA

MEL”_LA sociedadopublica 150 5001

BUREAU VERITAS
Certificatios

promocidénceconomicademelilla

La adjudicacién se notificard a los licitadores y se publicard, en todo caso, en el perfil de contratante del
organo de contratacion.

El 6rgano de contrataciéon podrd declarar desierta la licitacidon, cuando no exista ninguna oferta o
proposicidn que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Adjudicado el contrato al licitante, éste quedaré en el Registro de Beneficiarios y Licitadores de Proyecto
Melilla, SAU, no viniendo obligado en futuras licitaciones a la aportacién de documentacién ya obrante en
el mismo, salvo modificacién o actualizacidn posterior de la misma.

Clausula 13. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara con su formalizacién .

Los contratos se formalizardn en documento privado en el plazo de 15 dias hébiles, si el adjudicatario fuera
una empresa fisica o juridica, o de 30 dias naturales si es una UTE contados desde el dia siguiente en que
aquél reciba la notificacion de la adjudicacién

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la formalizacién no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién
a los licitadores y candidatos. De igual forma procederd la formalizacién cuando el 6rgano competente para
la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

ion tercera. De racteristi [ contrat

Clausula 14. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segtin lo dispuesto en el articulo
197 de 1a LCSP.

Clausula 15. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de 1la LCSP.

Clausula 16. Subcontratacion.

El contratista, segiin lo previsto en el Anexo I al presente pliego, podrd concertar con terceros la
realizacién parcial del mismo, que quedard sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
apartado 2 del articulo 215 de la LCSP. La infraccién de estas condiciones, asi como la falta de
acreditaciéon de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de
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emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podrd dar lugar, en todo caso, a la imposicién al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo
con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontrataciéon deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el
Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su
articulo 11, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

No podra exceder del porcentaje previsto en el Anexo I al presente pliego las prestaciones parciales
que el adjudicatario subcontrate con terceros.

Clausula 17. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el Anexo I sobre la procedencia de la subcontratacion.

C.I.F. A-29951753

- La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccion de la Administracién.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los
pliegos o en el contrato.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

- Las previstas en el Anexo 1.

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo
109 del RGLCAP

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la garantia y
deberd, ademds, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevard a cabo por el érgano de contratacién en decisién motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los
mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para
sus efectos a lo dispuesto los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como en el articulo 110 del RGLCAP.

Seccion cuarta. De las garantias
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Clausula 18. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberdn constituir previamente, en su caso, una
garantia provisional por el importe sefialado en el anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios, la garantia
provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se
alcance la cuantia exigida en el Anexo I y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

Si el contrato estad dividido en lotes el licitador deberd constituir la correspondiente a los lotes que opte,
cuyos importes se indican, en su caso, en el Anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en el articulo 106 de la LCSP, asi
como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Esta garantia deberd constituirse, mediante aval o certificados de seguro o caucién a favor de Proyecto
Melilla, S.A.U, segiin modelo establecido para cada procedimiento.

La garantia provisional se extinguird automdticamente y se devolverd a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicacion. Al licitador que resulte adjudicatario del contrato, le serd retenida la garantia
provisional hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva del contrato e incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacién lo
establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

C.I.F. A-29951753

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderd del mantenimiento de las
proposiciones hasta la adjudicacién del contrato. Por su parte, la garantia provisional presentada por el
licitador que resulte adjudicatario del contrato, responderd de la proposicion de este hasta la constitucién
de la garantia definitiva, asi como de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 106 de la
LCSP.

Clausula 19. Garantia definitiva.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

El licitador que se proponga como adjudicatario por presentar la oferta mas ventajosa estard obligado a
constituir una garantia definitiva, conforme a lo establecido en el articulo 107 y 108 de la LCSP. Su
cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, IPSI excluido, segin lo previsto en
el Anexo I al presente pliego. La constitucién de esta garantia debera ser acreditada por el adjudicatario en
el plazo de diez dias habiles, contados desde que se produzca el requerimiento.

En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el 110 de la LCSP. En
cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en el articulo 108 de la LCSP, asi
como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en articulo 108 de la LCSP,
ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos publicados en el perfil del contratante
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos aportados por PROMESA.

La constitucién de la garantia no podra llevarse a cabo en forma de retencién en el precio del articulo 108
del LCSP.
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Cuando el licitador se proponga para uno o varios de los lotes en que se divida el contrato, deberd
constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio del mismo, se
reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcidn con el precio del
contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién contractual.
En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en su caso, a lo
dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los efectos, la consideracion
de garantia definitiva.

Clausula 20. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
Las devoluciones procederdn conforme a lo establecido en el articulo 111 de la LCSP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el apartado
5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

C.I.F. A-29951753

CAPITULO II. -EJECUCION DE LA OBRA

Seccién primera. De la interpretacién del proyecto y direccién de las obras

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

Corresponde al responsable del contrato la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicién con la
antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccién de las obras, efectuard la inspeccién, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la
funcién interventora, serd misién del director facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la
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comprobacion de la realizacién de las obras segiin el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la
ejecucion de las mismas.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las obras,
que tendrd libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para
su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contrataciéon podrd exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccién de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes.
Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia
de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En
caso contrario, la direccién certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las
calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP, podra
ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracién o del contratista, segtin lo previsto en el apartado 23 del Anexo I al presente pliego.

C.I.F. A-29951753

La direccién podréd ordenar, con carécter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la
obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, seré el establecido en
el articulo 146 del RGLCAP.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la ejecucién
de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de
obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

A su vez, la Proyecto Melilla, S.A.U. podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el
adjudicatario haya de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, el adjudicatario remitird a la Proyecto Melilla, S.A.U, cuando ésta lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacidon o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de Proyecto
Melilla, S.A.U, justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP. Estas obligaciones se
consideran condiciones esenciales de ejecucién, cuyo incumplimiento, ademds de las consecuencias
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previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se
contengan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego, conforme a lo establecido en el articulo 215 de
la LCSP.

Clausula 23. Comprobacion del replanteo.

Conforme a lo establecido en el articulo 237 de la LCSP, dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que
no podrd ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién, salvo casos excepcionales justificados,
Proyecto Melilla, SAU. procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo
hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas. El acta de comprobacién deberd recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del
RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la autorizacién
para su inicio, empezéindose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta. En
el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecuciéon de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.

C.I.F. A-29951753

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta
inmediata a la Administracidn, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo
previsto en el articulo 141 del RGLCAP.
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En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la
firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el
articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictard la resolucién
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucién empezard a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las
obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacién tales reservas resultasen
infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

El acta de comprobaciéon del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.
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Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn, el contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de la obra,
con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o
del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las obligaciones sociales y laborales del
contratista.

Clausula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el Anexo I al presente pliego y siempre que la total ejecucidon de la obra esté
prevista en mds de una anualidad, el contratista estard obligado, en el plazo médximo de treinta dias,
contados desde la formalizacion del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacién del 6rgano
de contratacién correspondiente, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP,
salvo que en el Anexo I se establezca disposicion distinta.

C.I.F. A-29951753

El 6rgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacién
y puesta al dia de este programa.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

Clausula 26. Plan de Gestion de Residuos de Construccion 'y Demolicion

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicidn, establece, en su articulo 5, entre las obligaciones del poseedor de residuos de
construccién y demolicioén la de presentar a la Propiedad un Plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicion que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este Plan, una
vez aprobado por la Direccidn Facultativa y aceptado por el 6rgano de contratacion, pasard a formar parte
de los documentos contractuales de la obra. De conformidad con el articulo 4.1 del RD 105/2008, de 1 de
febrero, el Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién que redacte el contratista deberd
incluir las siguientes obligaciones minimas:

- Estimacién de la cantidad, en base a los cédlculos contenidos en el Estudio de Gestion de Residuos,
expresada en toneladas y en metros ctbicos, de los residuos de construccién y demolicién que se generaran
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en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por
la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

- Relacion de medidas para la prevencion de residuos en las obras objeto del proyecto.

- Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinardn los residuos que se
generardn en la obra.

- Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligacién de separacién establecida en el articulo 5 del citado RD
105/2008.

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separaciéon y, en su caso, otras operaciones de gestion de residuos de

construccién y demolicion de la obra.

- Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccidon y demolicién, que formara
parte del presupuesto de ejecucién en capitulo independiente.

- Un inventario de los residuos peligrosos que se generarén.

- Planos, si procede, de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.

C.I.F. A-29951753

Seccis Del pl g le gjecucic

Clausula 27. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras serd el que figura en el Anexo I al presente pliego o el que se determine
en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacién del
programa de trabajo.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en
el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutard en el lugar que se indica en el Anexo I de este pliego.

Clausula 28. Ejecucion defectuosa y demora.

C/ La Dalia, n°® 36
(Poligono Industrial de S.E.PE.S.)
52006 MELILLA

Tifnos.: 95 2679804 - 95 2679854 Info@promesa.net

Fax: 95 2679810 www.promesa.net




- CIUDAD AUTONOMA

MEL”_LA sociedadpublica is0.5001

BUREAU VERITAS
Certificatios

aiEn
il M E L

promociénecondmicademel

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién del mismo, asi
como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista
y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el 6rgano de contratacidén un plazo que serd,
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, reguldndose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, para lo que se estard al apartado 5 del Anexo I al presente pliego, la
Administraciéon podrd optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de
penalidades que figuran en el Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este dltimo supuesto, el érgano de contratacién
concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, Proyecto Melilla, SAU, tendré las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Proyecto Melilla, SAU, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se
determinan en el Anexo I al presente pliego.

C.I.F. A-29951753

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracién pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

ion cuarta. De la modificacion y suspension de 1 ¥
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Clausula 29. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podrd introducir modificaciones en el
mismo en los supuestos establecidos en el apartado I al presente pliego y en los casos contemplados en el
articulo 205 del TRLCSP.

La modificacién del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacidn preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de
utilizacién o aprovechamiento independiente.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 203 y siguientes de la LCSP,
articulo 242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspension de las obras.

Proyecto Melilla, SAU, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, procederd la suspensidon del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
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articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

CAPITULO IIL-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ion primera. De n [ contratist

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a
las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrd servir de base para
reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccidon pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de
los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por el director de la obra se procederd a la
valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto
o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

C.I.F. A-29951753

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentardn los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada al periodo que
corresponda seguin se establezca en el Anexo I al presente pliego, que dard lugar a la certificacion, que se
expedird por la Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago
por plazo superior al establecido en el articulo 198.4 de la LCSP devengard a favor del contratista los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el
caricter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres
meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefnaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

Tras la emision de la certificaciéon de obra correspondiente, el contratista realizard una factura que se
adjuntard a dicha certificacién y que debe reunir los siguientes requisitos:

Procedimiento de presentacion de facturas.
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Las facturas expedidas por los contratistas se presentardn, contendrdn y se regirdn en cuanto a su
procedimiento de registro por los requisitos establecidos en el Reglamento de Organizaciéon y
Funcionamiento del Registro de Facturas de Proyecto Melilla, S.A. ( publicado en BOME n° 5989 de 24 de
diciembre de 2013)

El contratista, previa peticion escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y
por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a
157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo I al
presente pliego. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestaciéon de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas serédn fijados por
la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la obra y de las observaciones del contratista a
esta propuesta en trdmite de audiencia, por plazo minimo de tres dias hébiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se considerardn incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la
LCSP.

Clausula 32. Revisidn de precios.

C.I.F. A-29951753

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el Anexo I del presente pliego, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

ion unda. De [ igenci [ contratist,

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

El contrato se ejecutard con sujecion a las cldusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en
cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del contrato en el supuesto de elevacidn a escritura
publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por
prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra
obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como
son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IPSI y cualesquiera otros
que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios oficiales
como en otros medios de difusién, se encuentra especificado en el apartado 20 del Anexo I al presente
pliego.
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En caso de impago de los anteriores gastos por parte del contratista y sin necesidad de intimacién previa,
podra ser retenido el importe de los mismos de las certificaciones que se expidan para proceder la
Administracién a su abono, con una penalizacién adicional del 5% sobre dicho importe.

El contratista tendrd la obligacidon de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracién.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al menos en igual nimero
que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, si asi lo requiere Proyecto Melilla, SAU, en fase de ejecucién de la
obra, una actividad de difusién publicitaria del contrato en la forma y en los medios de comunicacién que
se determine. Esta podrd plasmarse a través de la publicacién de reportajes fotograficos en prensa escrita o
por internet, asi como anuncios en radio y en television, sin que los gastos originados puedan superar el 1%
del importe de la adjudicacién. Esta obligacién de difusién es independiente de la publicidad de la
licitacion del contrato en diarios oficiales y otros medios de difusién a la que se refieren los parrafos
segundo y tercero de la presente cldusula.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacién y policia
hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de
la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la
direccién de la obra, el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente, personal de
guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

C.I.F. A-29951753

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién, se entenderan
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida independiente el importe del
IPSI.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

ion tercera. De i icion ral ial

Clausula 34. Obligaciones fiscales, medioambientales, laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracién social de minusvélidos y de prevencidn de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los
Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato. Ademds, tendra la obligacion de contactar con el
Gabinete de Prevencion — Proyecto Melilla, SAU , al objeto de iniciar el procedimiento de
coordinacién empresarial, en virtud de lo establecido en el articulo 24 de la LPRL.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, serd de
aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.
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Asimismo, el contratista estard obligado a presentar al responsable del contrato, con caricter previo al
inicio de la obra, un documento en donde conste la afiliacién o alta en la Seguridad Social (junto con la
copia de los documentos que lo acrediten) de cada uno de los trabajadores que el contratista ocupe en el
presente contrato indicando, mediante declaracién responsable, que todos los trabajadores adscritos al
mismo estédn afiliados o dados de alta en la Seguridad Social en las categorias que corresponden.

Cualquier variacién de alta o baja en la Seguridad Social tiene que ser comunicada a Proyecto Melilla,
S.A.U. junto con la copia de los documentos que lo acrediten.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el 4mbito de la normativa legal, el contratista estard
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los
ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 36. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el cardcter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caricter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd en el plazo
establecido en el Anexo I al presente pliego.

C.I.F. A-29951753

Los 6rganos de contrataciéon no podran divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberdn incorporar en cada uno de los
sobres una relacién con la documentacion a la que hayan dado ese caricter.

Clausula 37. Proteccion de datos de cardcter personal.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

La empresa adjudicataria y su personal estdn obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos
de caricter personal de los que haya podido tener conocimiento por razén de la prestaciéon del contrato,
obligacidn que subsistird ain después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la
Ley Orgénica de Proteccién de Datos de Cardcter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de proteccién
de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en especial
las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las
infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten como consecuencia del
cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las
dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caricter personal se deberd respetar en su
integridad la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caricter Personal, y su
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normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposiciéon Adicional Vigésimo Sexta
del TRLCSP.

N

ion quinta. De [ ur F nsabili r
Clausula 38. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compaiiias que hayan sido previamente aceptadas
por el 6rgano de contratacion, las pélizas de seguros que se indican en el Anexo I al presente pliego, por
los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 39. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracién, ésta serd
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd la Administracién responsable de
los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
En todo caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 238 de la LCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO

C.I.F. A-29951753

Seccién primera. De la terminacién de la obra

Clausula 40. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el Anexo I al presente pliego, comunicard por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacién, la
designacién de representante para la recepcidn y la comunicacidn, en su caso a la Intervencidn, se
regulardn por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

Clausula 41. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la recepcion de
la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico designado
por la Administracién contratante o, en el caso de que se hubiese nombrado, el responsable del contrato,
las dard por recibidas, levantdndose las correspondientes actas por cuadruplicado, que deberd ser firmada
por los concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar al contratista, comenzando entonces el plazo
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de garantia. En el acta de recepcién el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacidn, el representante de la Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en
el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el Director de las
mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 42. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
recepcion, el érgano de contratacion deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién a cuenta de la
liquidacién del contrato.

C.I.F. A-29951753

Tras la aprobacion de la certificacion final el contratista emitird factura en términos idénticos a los
sefalados para el resto de certificaciones en la cldusula 31.

Clausula 43. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcién y sera el indicado en el Anexo I al
presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del
contratista.

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracidn, descuidase la conservacion y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este
fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
243 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
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plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacién de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se
producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de recepciéon de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracidon del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los dafios y
perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccis p ivas de la Administracién y R

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar
los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondrin fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente ejecutivos.

Corresponde al 6rgano de contratacion por razones de interés publico debidamente justificadas, renunciar a
celebrar un contrato antes de la adjudicacién. También podra desistir de la adjudicacién cuando se aprecie
una infraccién no subsanable de las normas de preparaciéon del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

Indicar en ambos casos que el 6rgano de contratacién compensard a los candidatos o licitadores por los
gastos en que hubiesen incurrido hasta un maximo del 10% de la fianza provisional.

Clausula 46. Recursos.

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP, procederd la interposicion de recurso
administrativo especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos
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Contractuales. Contra la resolucién del recurso administrativo especial en materia de contratacion, sélo
procederd la interposicion del recurso contencioso-administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo establecido en los
articulos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas, cabra la interposicion del recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de notificacion de la resolucion.

Melilla, a 09 de octubre de 2018

El Presidente:

Daniel Conesa Minguez

Inscrito en R.M. Melilla.Tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja n°ML-22, Inscripcion 19,
C.IL.F. A-29951753

C/ La Dalia, n° 36

. i Info romesa.net
(Poligono Industrial de S.E.PE.S.) jine a7 @r

52006 MELILLA Fax: 952679810 www.promesa.net



