
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE 
SERVICIOS DENOMINADO: AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE 
LA SOCIEDAD PÚBLICA PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA, 
PROYECTO MELILLA, S.A.U., PARA LOS EJERCICIOS 2018, 2019 Y 2020. 
 
1. Objeto del contrato. 
 
El objeto del presente Pliego es la contratación de los servicios profesionales para la 
realización de la auditoria financiera de las Cuentas Anuales de la Sociedad Pública para 
la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U. (en adelante PROMESA) para 
los ejercicios 2018, 2019 y 2020, y en su caso, para las anualidades sucesivas en que se 
pudiera prorrogar. 
 
El trabajo a contratar consistirá en la realización de la auditoría de las cuentas anuales de 
los ejercicios indicados en conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
del procedimiento, con  las disposiciones legales vigentes y las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas. 
 
2. Alcance de los trabajos a realizar. 
 
El trabajo indicado se realizará con el alcance necesario para que, el adjudicatario pueda 
emitir opinión profesional sobre los estados contables, de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de 
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de 
su presentación, de los principios y criterios contables aplicados y de las estimaciones 
realizadas en los presupuestos de PROMESA, aplicando las normas técnicas de auditoria 
publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de cuentas. 
 
A título meramente enunciativo y no limitativo, las obligaciones del adjudicatario serán:  
 

a)  Estar en posesión de la autorización para la realización de auditorías por parte del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con arreglo a lo previsto en la 
legislación vigente. 

 
 b)  Llevar a cabo la auditoría de cuentas consistente en la revisión y verificación de 

las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos 
contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera 
que resulte de aplicación, siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de un 
informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a 
terceros. La auditoría de las cuentas anuales consistirá en verificar y dictaminar si, 
dichas cuentas, expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de 



 

información financiera que le sea aplicable; también comprenderá, la verificación 
de la concordancia del informe de gestión con dichas cuentas.  

 
c)  Finalmente emitir la carta de recomendaciones y los preceptivos informes de 

auditoría. 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan, para 
PROMESA o para terceros, de las omisiones, errores o métodos inadecuados en la 
ejecución del contrato. 
 
3. Desarrollo de los trabajos. 
 
El trabajo se realizará en dos fases: 
 
Fase Preliminar. Como parte de los trabajos de auditoria a realizar, el adjudicatario, de 
forma presencial en las dependencias de PROMESA, deberá alcanzar un entendimiento 
de la actividad de la misma y evaluar sus riesgos, revisar los papeles de trabajo del auditor 
de cuentas anterior y, antes del 30 de noviembre de cada uno de los ejercicios a auditar, 
realizar una revisión preliminar al objeto de efectuar las recomendaciones que considere 
oportunas sobre las pautas de cierre para la formulación de las Cuentas Anuales de cada 
ejercicio, e incluirá todos los procedimientos de auditoría que se consideren necesario para 
poder emitir el informe requerido en dicha fase. 
 
Fase Final:   El trabajo en la fase final deberá realizarse sobre los estados financieros al 
31 de diciembre de cada ejercicio, e incluirá todos los procedimientos de auditoria 
necesarios para poder emitir los informes requeridos en dicha fase. 
 
A título meramente enunciativo y no limitativo, las actividades a desarrollar por el 
adjudicatario serán las siguientes:  
 

• Conocimiento de la empresa, procesos y circuitos administrativos, contables.  
• Evaluación de procesos y procedimientos de la empresa:  

- Proceso de compras.  
- Proceso de ventas.  
- Procesos de otros gastos e ingresos de explotación.  
- Proceso de gestión de personal.  
- Proceso de cobros y pagos.  
- Proceso de control y valoración de existencias.  
- Proceso de control y valoración de inmovilizados.  
- Procesos de impuestos.  
- Evaluación de los procedimientos de control de la empresa.  



 

•  Revisión de políticas y criterios contables aplicados por la empresa.  
• Planificación del trabajo de auditoria determinando el alcance de los trabajos a 

realizar (muestreo, circularizaciones a deudores, acreedores, bancos, asesores, 
conciliación de saldos).  

• Ejecución del trabajo de auditoría, que comprende básicamente revisar, analizar, 
examinar, comprobar y evaluar que la información contenida en los estados 
financieros se ajusta a los principios contables generalmente aceptados y que de 
acuerdo a bases selectivas, existe evidencia justificativa de dicha información.  

• Revisión del contenido y presentación de los estados financieros.  
• Finalización del trabajo de campo y obtención de conclusiones.  
• Revisión del trabajo y emisión de la carta de recomendaciones.  
• Emisión de dos informes de auditoría de cuentas y un memorandum de control 

interno, de acuerdo con las especificaciones que a continuación se indican  
 
4. Informes a emitir. 
 
Tras la realización de los trabajos de auditoria se emitirán los informes requeridos que 
deberán ir firmados por el auditor de la firma de auditoria que haya resultado adjudicataria. 
 

- Borrador de informe de las cuentas anuales. Este borrador, junto con la 
propuesta de cuentas anuales auditadas, deberán ser enviados, al menos siete 
días antes de su formulación, y como máximo lo indicado en el punto 5 de este 
pliego 

- Informe definitivo de Auditoría de cuentas Anuales. Una vez formuladas las 
cuentas anuales deberá emitirse el informe de auditoria definitivo. 

- Memorandum de control interno. Deberá incluir las recomendaciones que 
consideren necesarias para mejorar los procedimientos de contabilidad y control. 

 
Será responsabilidad de la firma auditora, informar a PROMESA, tan pronto como lo 
conozca y a la mayor brevedad, de cualquier resultado de auditoría que, por sus 
características, pueda dar lugar a la inclusión de salvedades en el Informe definitivo. 

 
5. Calendario de informes a emitir. 
 
El calendario podrá sufrir modificaciones en las fechas límites, a solicitud y previo acuerdo 
con la empresa adjudicataria.  
 

- Borrador de informe de las cuentas anuales. Fecha límite 20 de marzo del año 
posterior al ejercicio a auditar, con al menos una antelación de siete días antes 
de la formulación de cuentas. 

- Informe definitivo de Auditoría de cuentas Anuales. Fecha límite 15 días antes 
de la Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio a auditar. 



 

- Memorandum de control interno. Fecha límite 15 días antes de la Aprobación de 
las cuentas anuales del ejercicio a auditar. 

 
6. Oferta económica. 

 
El importe ofertado incluirá todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas. 
 
7. Recursos para ejecutar el trabajo. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a asignar a la ejecución del contrato y a 
garantizar expresamente un equipo de auditoria con experiencia y formación adecuados 
que deberá tener como mínimo un auditor de la empresa adjudicataria inscrito en el ROAC 
con una antigüedad mínima de cinco años y con una experiencia mínima de diez años en 
auditoría, debiendo aportar el oportuno certificado acreditativo. 
 
8. Marco metodológico. 
 
Además del estricto cumplimiento de la normativa de auditoría, se busca con la presente 
adjudicación, la aportación de valor por parte del auditor así como garantizar el 
cumplimiento del calendario propuesto siendo clave una adecuada metodología y 
planificación del trabajo y la involucración del equipo de trabajo asignado.   Atendiendo a 
ello, el adjudicatario vendrá obligado a realizar, al menos, una visita presencial en las 
instalaciones de PROMESA. 
 
Con el objetivo de garantizar todo ello, el licitador deberá exponer la metodología a aplicar 
en la realización de la auditoría y detallará en su oferta, al menos, lo siguiente: 

 
- Metodología y enfoque de auditoria propuesto. 
- Planificación del trabajo y factores que garantizarán el cumplimiento de los plazos 

propuestos, así como la calidad del trabajo. 
- Calendario de trabajo, detallando las diferentes fases del mismo, reuniones, grado de 

muestreo, entregables, etc. 
- Miembros del equipo de trabajo con sus respectivos “currículum vitae” y su dedicación 

total o parcial al objeto del contrato. 
 

8.- Dirección de los trabajos.  
 
La total dirección, control y seguimiento de las labores objeto de la contrata se atribuyen a 
la Gerencia de PROMESA, quien podrá adoptar, en el ámbito de sus competencias, las 
medidas pertinentes que resulten necesarias con vistas a la correcta ejecución del 
contrato.  
 
 



 

9.- Responsable del contrato.  
 
Se designa como responsable de este Contrato al Jefe del Departamento de 
Administración de PROMESA, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de sus facultades y las que, en su 
caso, le atribuyan el Órgano de Contratación y la Gerente.  
 
10.- Resolución de discrepancias.  
 
En el caso de que se produzcan discrepancias de criterios técnicos entre el adjudicatario y 
el responsable del contrato, que guarden relación con el objeto del servicio a que se refiere 
el presente pliego y que afecten a la prestación del mismo, éstas se resolverán, en primera 
instancia, por la Gerencia de PROMESA y, en aquellos casos en que ésta lo estime 
necesario, mediante un dictamen arbitral efectuado por tercera persona designada de 
común acuerdo por las partes discrepantes, que será reconocido a todos los efectos en los 
informes a emitir o dará lugar a las modificaciones necesarias en su caso. Los honorarios 
derivados de dicho dictamen serán abonados a partes iguales por las partes discrepantes. 
 

En Melilla a 15 de Marzo de 2018 
 
 
 
 
 
 

Daniel Conesa Mínguez 
Presidente del Consejo de Administración 

PROYECTO MELILLA, S.A.U. 
 
 


