
Anexo IV 

 PRESUPUESTO 

 
    

  
 

    
  

 

Código Resumen Cantidad  Precio/€ Importe/€ 
 

    
  

 

 
CAPÍTULO 1:  DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS 

  
  

 

    
  

 

1.1 M2 Demolición de muro de fábrica de bloques de 
hormigón, por medios manuales con ayuda de martillo 
eléctrico y herramientas de corte, i/ retirada selectiva de 
residuos a punto de carga.                                                          
1x23,00x1,20 - 1x3,00x1,20 - 1x0,40x2,00 

  
  

 

    
  

 

 
Desde nivel inferior huecos 32,00 25,00 800,00 

 

    
  

 

1.2 Ud. Levantamiento de puerta de acceso - salida de 
parking por medios manuales, con corte de suministro 
eléctrico, desmontaje de mecanísmos hidráulicos y herrajes, 
con retirada a punto de almacenaje y conservación para 
posterior reinstalación. 

  
  

 

  
1,00 250,00 250,00 

 

    
  

 

1.3 Ud. Levantamiento de elementos de cerrajería en 
huecos de cerramiento, por medios manuales  con ayuda de 
martillo eléctrico y herramientas de corte, i/ retirada selectiva 
de residuos a punto de carga.   

  
  

 

  
26,00 5,00 130,00 

 

    
  

 

1.4 Ud. Levantamiento de cuadros de mando y 
protección de la instalación de maniobra de puerta 
automática y alumbrado exterior, por medios manuales, con 
corte de suministro eléctrico, desmontaje de mecanísmos i/ 
retirada a punto de almacenaje y conservación para posterior 
reinstalación. 

  
  

 

  
1,00 150,00 150,00 

 

    
  

 

1.5 Ud. Levantamiento de equipos de iluminación del 
alumbrado exterior, por medios manuales, con corte de 
suministro eléctrico, desmontaje de mecanísmos i/ retirada a 
punto de almacenaje y conservación para posterior 
reinstalación. 

  
  

 

 
Globos laterales puerta 2,00 30,00 60,00 

 

    
  

 

 
TOTAL CAPITULO 

  
  1390,00 € 



    
  

 

 
CAPÍTULO 2:  ALBAÑILERÍA 

  
  

 

    
  

 

2.1 M2 Fábrica de bloques de hormigón, 40x20x20 cm., 
colocados a dos caras vistas, recibido con mortero de cemento 
y arena 1/5, colocados con hilos y maestras, con rejuntado de 
juntas verticales y horizontales, con refuerzos verticales 
intermedios, en cada mocheta entre huecos, a base de 
redondos de acero estructural corrugado 4 x d. 10 mm. 
provistos de  estribos, anclados al cerramiento existente 
mediante perforación y anclaje químico, así como armadura 
horizontal tendel en celosía, relleno de vanos con hormigón, 
colocación de albardilla superior en remate de alféizar y 
coronación y revestimiento de jambas y dintel de huecos, i/ 
p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 

  
  

 

 
partida 1.1 32,00 150,00 4800,00 

 

    
  

 

2.2 Ud. de refuerzo de fábrica de bloques de hormigón, 
en mocheta de hueco de paso de puerta de acceso - salida de 
parking, para posterior recibido de la misma, a base de 
redondos de acero estructural corrugado 4 x d. 10 mm. 
provistos de  estribos, anclados al arranque mediante 
perforación y anclaje químico, así como relleno de vanos con 
hormigón, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 

  
  

 

 
  2,00 150,00 300,00 

 

    
  

 

2.3 Ml. de albardilla cerámica vitrificada en alfeizar de 
huecos en el muro, tomadas con mortero de cemento 1/5, con 
lecheado y rejuntado i/ p.p. de pequeño material y medios 
auxiliares.                                                                                                                                       
24x1,00 - 2x1,40  

  
  

 

  
26,80 25,00 670,00 

 

    
  

 

2.4 Ud. Saneado de paramentos existentes con p.p. de 
mano de obra, pequeño material y medios auxiliares. 

  
  

 

  
1,00 300,00 300,00 

 

    
  

 

2.5 Ud. Reparación de elementos afectados por la 
actuación,  con p.p. de mano de obra, pequeño material y 
medios auxiliares. 

  
  

 

  
1,00 250,00 250,00 

 

    
  

 

2.6 Ud. Recibido de puerta de acceso - salidad de 
parking, de recuperación,  con p.p. de mano de obra, pequeño 
material y medios auxiliares. 

  
  

 

  
1,00 200,00 200,00 

 

    
  

 



2.7 Ud. Recibido de perfil metálico tubular en cierre de 
huecos en muro de cerramiento,  con p.p. de mano de obra, 
pequeño material y medios auxiliares. 

  
  

 

  
26,00 15,00 390,00 

 

    
  

 

2.7 Ud. Ayudas de albañiería a oficios de electricidad y 
pinturas. 

  
  

 

  
1,00 250,00 250,00 

 

    
  

 

 
TOTAL CAPITULO 

  
  7160,00 €     
  

 

 
CAPÍTULO 3:  CERRAJERÍA 

  
  

 

    
  

 

3.1 Ud. Saneado de cerrajería existente, en puerta y 
vallas, con p.p. de mano de obra, pequeño material y medios 
auxiliares. 

  
  

 

  
1,00 250,00 250,00 

 

    
  

 

3.2 Ml. Perfil metálico de acero tubular, d. 50 mm. con 
herrajes de cazoleta de acoplamiento mediante tornillería a 
fábrica de bloque de hormigón.     24x1,00 - 2x1,40 

  
  

 

  
26,80 25,00 670,00 

 

    
  

 

3.3 Ud. Bastidor metálico para anclaje de puerta de 
acceso - salida de parking, en jambas de hueco. 

  
  

 

  
1,00 275,00 275,00 

 

    
  

 

 
TOTAL CAPITULO 

  
  1195,00 €     
  

 

 
CAPÍTULO 4:  ELECTRICIDAD 

  
  

 

    
  

 

4.1 Ud. Reinstalación de cuadros eléctricos de mando y 
protección, de recuperación, con conexionado a las líneas de 
alimentación con p.p. de mano de obra, pequeño material y 
medios auxiliares. 

  
  

 

  
1,00 250,00 250,00 

 

    
  

 

4.2 Ud. Conexionado de cuadros eléctricos al sistema de 
motorización de puerta automática y a la alimentación de 
alumbrado exterior con p.p. de mano de obra, pequeño 
material y medios auxiliares. 

  
  

 

  
1,00 200,00 200,00 

 

    
  

 

4.3 Ud. Reinstalación de equipos de iluminación del 
alumbrado exterior, de recuperación, con p.p. de mano de 
obra, pequeño material y medios auxiliares. 

  
  

 



  
2,00 125,00 250,00 

 

    
  

 

 
TOTAL CAPITULO 

  
  700,00 €     
  

 

 
CAPÍTULO 5:  PINTURAS 

  
  

 

    
  

 

5.1 M2. Pintura plástica exterior, igualando color 
existente, sobre bloque de hormigón, dos manos, previa 
limpieza y preparación del soporte, con p.p. de mano de obra, 
pequeño material y medios auxiliares.                           
2x32,00x1,00 - 2x28,50x1,20 - 6x1,20x1,30 - 2x2,2x1,20 - 
2x3,00x1,20 

  
  

 

  
154,24 12,00 1850,88 

 

    
  

 

5.2 M2. Imprimación con minio electrolítico, dos manos, 
previa limpieza y preparación del soporte, con p.p. de mano 
de obra, pequeño material y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
24x0,50x1,00 - 2x0,70x1,00   

  
  

 

  
13,40 10,00 134,00 

 

    
  

 

5.2 M2. Pintura al esmalte, dos manos, previa limpieza y 
preparación del soporte, con p.p. de mano de obra, pequeño 
material y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
24x0,50x1,00 - 2x1,00x1,00 - 12x4,00x1,20 - 2x3,50x1,80 - 
1x3,00 

  
  

 

  
87,20 12,00 1046,40 

 

    
  

 

 
TOTAL CAPITULO 

  
  3031,28 €     
  

 

 
CAPÍTULO 6:  GESTIÓN DE RESIDUOS 

  
  

 

    
  

 

6.1 M3. Transporte de escombros a vertedero. 
  

  
 

  
7,00 20,00 140,00 

 

    
  

 

6.2 Ud. Gestión y cánon de eliminación selectiva de 
escombros procedentes de la actuación. 

  
  

 

  
1,00 300,00 300,00 

 

    
  

 

 
TOTAL CAPITULO 

  
  440,00 €     
  

 

 
CAPÍTULO 7:  SEGURIDAD Y SALUD 

  
  

 

    
  

 

7.1 Ud. Seguridad y salud en obra. 
  

  
 

  
1,00 250,00 350,00 

 

    
  

 

 
TOTAL CAPITULO 

  
  350,00 € 



    
  

 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 

  
  14266,28 €     
  

 

 
13% Gastos Generales 

  
1854,62 

 

 
6% Beneficio Industrial 

  
855,98 

 

 
Suman GG - BI 

  
  2710,59 €     
  

 

 
TOTAL CONTRATA 

  
  16976,87 €     
  

 

 
8% IPSI 

  
  1358,15 €     
  

 

 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 

  
  18.335,02€  

 

 


