Anexo IV

PRESUPUESTO

Caddigo

Resumen

Cantidad

Precio/€

Importe/€

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS

1.1

M2 Demolicién de muro de fabrica de bloques de
n, por medios manuales con ayuda de martillo
) y herramientas de corte, i/ retirada selectiva de

a punto de carga.
k1,20 - 1x3,00x1,20 - 1x0,40x2,00

Desde nivel inferior huecos

32,00

25,00

800,00

1.2

Ud. Levantamiento de puerta de acceso - salida de
por medios manuales, con corte de suministro
), desmontaje de mecanismos hidraulicos y herrajes,
ada a punto de almacenaje y conservacion para
r reinstalacion.

1,00

250,00

250,00

13

Ud. Levantamiento de elementos de cerrajeria en
de cerramiento, por medios manuales con ayuda de
eléctrico y herramientas de corte, i/ retirada selectiva
uos a punto de carga.

26,00

5,00

130,00

1.4

Ud. Levantamiento de cuadros de mando y
On de la instalacién de maniobra de puerta
rica y alumbrado exterior, por medios manuales, con
suministro eléctrico, desmontaje de mecanismos i/
a punto de almacenaje y conservacién para posterior
ACion.

1,00

150,00

150,00

1.5

Ud. Levantamiento de equipos de iluminacion del
do exterior, por medios manuales, con corte de
ro eléctrico, desmontaje de mecanismos i/ retirada a
e almacenaje y conservacidn para posterior
Acion.

Globos laterales puerta

2,00

30,00

60,00

TOTAL CAPITULO

1390,00 €




CAPITULO 2: ALBANILERIA

2.1

M2 Fabrica de bloques de hormigén, 40x20x20 cm.,
bs a dos caras vistas, recibido con mortero de cemento
1/5, colocados con hilos y maestras, con rejuntado de
erticales y horizontales, con refuerzos verticales

dios, en cada mocheta entre huecos, a base de

s de acero estructural corrugado 4 x d. 10 mm.

s de estribos, anclados al cerramiento existente

e perforacion y anclaje quimico, asi como armadura
al tendel en celosia, relleno de vanos con hormigon,
on de albardilla superior en remate de alféizar y

6n y revestimiento de jambas y dintel de huecos, i/
vequeio material y medios auxiliares.

partida 1.1

32,00

150,00

4800,00

2.2

Ud. de refuerzo de fabrica de bloques de hormigén,
eta de hueco de paso de puerta de acceso - salida de
para posterior recibido de la misma, a base de
s de acero estructural corrugado 4 x d. 10 mm.

s de estribos, anclados al arranque mediante
ién y anclaje quimico, asi como relleno de vanos con
n, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

2,00

150,00

300,00

2.3

M. de albardilla ceramica vitrificada en alfeizar de

>n el muro, tomadas con mortero de cemento 1/5, con
b y rejuntado i/ p.p. de pequefio material y medios

S,
-2x1,40

26,80

25,00

670,00

2.4

Ud. Saneado de paramentos existentes con p.p. de
2 obra, pequeio material y medios auxiliares.

1,00

300,00

300,00

2.5

Ud. Reparacidn de elementos afectados por la
n, con p.p. de mano de obra, pequeio material y
auxiliares.

1,00

250,00

250,00

2.6

Ud. Recibido de puerta de acceso - salidad de
de recuperacién, con p.p. de mano de obra, pequeiio
y medios auxiliares.

1,00

200,00

200,00




2.7

Ud. Recibido de perfil metalico tubular en cierre de
>n muro de cerramiento, con p.p. de mano de obra,
b material y medios auxiliares.

26,00

15,00

390,00

2.7

Ud. Ayudas de albaiiieria a oficios de electricidad y

1,00

250,00

250,00

TOTAL CAPITULO

7160,00 €

CAPITULO 3: CERRAIJERIA

3.1

Ud. Saneado de cerrajeria existente, en puerta y
bn p.p. de mano de obra, pequeio material y medios
'S,

1,00

250,00

250,00

3.2

MI. Perfil metalico de acero tubular, d. 50 mm. con
de cazoleta de acoplamiento mediante tornilleria a
le bloque de hormigén. 24x1,00 - 2x1,40

26,80

25,00

670,00

33

Ud. Bastidor metalico para anclaje de puerta de
salida de parking, en jambas de hueco.

1,00

275,00

275,00

TOTAL CAPITULO

1195,00 €

CAPITULO 4: ELECTRICIDAD

4.1

Ud. Reinstalacion de cuadros eléctricos de mando y
On, de recuperacion, con conexionado a las lineas de
acidn con p.p. de mano de obra, pequefio material y
auxiliares.

1,00

250,00

250,00

4.2

Ud. Conexionado de cuadros eléctricos al sistema de
acion de puerta automatica y a la alimentacion de

do exterior con p.p. de mano de obra, pequeiio

y medios auxiliares.

1,00

200,00

200,00

4.3

Ud. Reinstalacion de equipos de iluminacion del
do exterior, de recuperacion, con p.p. de mano de
queno material y medios auxiliares.




2,00

125,00

250,00

TOTAL CAPITULO

700,00 €

CAPITULO 5: PINTURAS

5.1

M2. Pintura plastica exterior, igualando color
e, sobre bloque de hormigén, dos manos, previa
y preparacion del soporte, con p.p. de mano de obra,
D material y medios auxiliares.
k1,00 - 2x28,50x1,20 - 6x1,20x1,30 - 2x2,2x1,20 -
1,20

154,24

12,00

1850,88

5.2

M2. Imprimacién con minio electrolitico, dos manos,
mpieza y preparacion del soporte, con p.p. de mano
pequeio material y medios auxiliares.
k1,00 - 2x0,70x1,00

13,40

10,00

134,00

5.2

M2. Pintura al esmalte, dos manos, previa limpieza y
rion del soporte, con p.p. de mano de obra, pequeiio
y medios auxiliares.

k1,00 - 2x1,00x1,00 - 12x4,00x1,20 - 2x3,50x1,80 -

87,20

12,00

1046,40

TOTAL CAPITULO

3031,28 €

CAPITULO 6: GESTION DE RESIDUOS

6.1

M3. Transporte de escombros a vertedero.

7,00

20,00

140,00

6.2

Ud. Gestion y canon de eliminacidn selectiva de
ros procedentes de la actuacion.

1,00

300,00

300,00

TOTAL CAPITULO

440,00 €

CAPITULO 7: SEGURIDAD Y SALUD

7.1

Ud. Seguridad y salud en obra.

1,00

250,00

350,00

TOTAL CAPITULO

350,00 €




TOTAL EJECUCION MATERIAL 14266,28 €
13% Gastos Generales 1854,62

6% Beneficio Industrial 855,98

Suman GG - Bl 2710,59 €
TOTAL CONTRATA 16976,87 €
8% IPSI 1358,15 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

18.335,02€




