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PROYECTO DE CERRAMIENTO EN VIVERO DE EMPRESAS

MEMORIA

1.- ENCARGO:
Se redacta el presente Informe, a requerimiento de PROYECTO MELILLA S.A,,

con C.I.F. n® A- y domicilio habitual en P.l. SEPES C/La Dalia, 36 52006, de esta
Ciudad.

2.- PROMOTOR:

LA MISMA

3.- EMPLAZAMIENTO:

Ciudad Autéonoma de Melilla.
Ctra. de Alfonso XIlI
Calle Antigua Carretera del Aeropuerto, 15

Cddigo Postal 52005

4.- REFERENCIA CATASTRAL.:

4740506WE0044S0001Rl

5.- DESCRIPCION Y BREVE REFERENCIA HISTORICA:

Edificacion de tipo industrial, exenta, dotada de cuatro fachadas, desarrollada en
planta baja, sobre una parcela de terreno de 2.228,00 m2.

Alberga en su interior, a ambos lados de una galeria central cubierta, que lo divide
longitudinalmente, ocho locales en los que se ubican, en régimen de arrendamiento
con prestacion de servicios, empresas con actividad comercial e industrial, siendo
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éstos los usos caracteristicos a los que se destina. Al margen de los locales, existe
igualmente un area administrativa, un nucleo de aseos y patios exteriores, por los que
se verifica un acceso alternativo.

Proyecto Melilla S.A., dependiente organicamente de la Ciudad Autonoma de Melilla,
como Sociedad instrumental de la misma, ostenta la gestién de la promocion
econdmica de la Ciudad. En virtud de esa encomienda, emprendié este ambicioso
proyecto al objeto de favorecer la generacion de empresas y la germinacion de
proyectos viables de emprendedores locales, con la Iégica consecuencia en cuanto a
generacion de empleo.

En estas instalaciones, que se vieron completadas en 1999 con el Centro de
Empresas, situado en el P.I. SEPES, la Sociedad Publica para la Promocion
Econdémica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A., viene gestionando, desde 1993, el
proyecto de Vivero de Empresas. Gracias a ellos, la Ciudad Auténoma de Melilla, con
la cofinanciacién del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), apoya a
emprendedores y empresarios relacionados con actividades diversas, brindandoles
unas estructuras de acogida temporal, pensadas para la ubicacion de iniciativas
empresariales en sus primeros pasos en el mercado local, acompafiamiento vy
prestacion de determinados servicios, adaptados a las necesidades basicas de esos
proyectos empresariales con el fin de que, mediante una gestion sin animo de lucro,
se facilite el desarrollo germinal de iniciativas de interés local.

Se trata, por lo tanto, de un espacio fisico para una estancia temporal que,
combinando el ofrecimiento de una ubicacion, formacion, asesoramiento y prestacion
de servicios, tratan de cubrir las necesidades basicas de pequefas y medianas
empresas, permitiendo mejorar sus expectativas de supervivencia, sin que se genere
dependencia, dada dicha temporalidad, al objeto de potenciar respuestas y linea de
actuacion autbnomas, ante nuevas necesidades o situaciones de mercado.

La edificacion data de 1993, ejecutada segun proyecto redactado por D. Ramén

Gavilan Aragon, de fecha Abril de 1992, en su calidad de Ingeniero del Servicio de
Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Melilla.

6-.SOBRE EL ESTADO ACTUAL:

La edificacion, si bien recientemente ha sido rehabilitada, sustituyendo su cubierta, y
adecuada interiormente, presenta un deficiente estado exterior, como consecuencia de
su ubicacion, en un entorno con cierta conflictividad que, agravado por la
reestructuracion de personal administrativo llevada a cabo, se traduce en actos
vandalicos que afectan a las fachadas y a sus elementos complementarios (pintadas,
destrozos en mobiliario urbano, desperfectos de elementos propios de las
instalaciones, etc.).
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Esta situacion, aun habiendo acometido actuaciones para la proteccién del bien y de
sus ocupantes, asi como denuncias a los Organismos competentes, se mantiene,
extremo que aconseja adoptar medidas de salvaguarda, cuya naturaleza queda
definida en la presente actuacion.

7-.SOBRE EL PROYECTO:

Se proyecta un vallado exterior que, circundando y delimitando la parcela de
terreno propiedad de Proyecto Melilla S.A., impida el acceso indiscriminado de
personas no autorizadas y, gracias a ello, no se vea afectada la edificacién
existente.

Dicho cerramiento, cuya morfologia, caracteristicas y especificaciones quedan
reflejadas en la documentacion grafica adjunta, fruto de la experiencia de largos
afios en el edificio que circundaran, se proyecta exento de opacidad, de manera
que, al margen de no impedir la visién del conjunto edificatorio, no se vea
afectado por los fuertes vientos dominantes en la zona.

Por tal motivo, sobre un murete de hormigén en masa, de 50 cms. de altura
media, que absorbe las diferencias de cotas y desniveles existentes, se dispondra
una cerrajeria conformada por perfiles metalicos laminados electro soldados.
Esta cerrajeria, se refuerza mediante pilastras metalicas intermedias o terminales
formados por pilares de hormigdén armado.

Dichos pilares, asi mismo, sirven para encastre de puertas de acceso al interior
del recinto, peatonales las ubicadas frente a los actuales accesos al edificio, y de
corredera y motorizadas, las ubicadas en las zonas de acceso de vehiculos.

La zona de cerramiento situada en el acceso posterior, zona por la que se
desarrollara un futuro vial, se dota de un pequefio muro de contencién, hasta
alcanzar la nueva rasante de la acera, hacia su confluencia con la Antigua Ctra.
del Aeropuerto, siendo, en su coronacion de iguales caracteristicas a los de las
otras zonas traslucidas.

La esquina existente entre las fachadas principales, de directriz curva, se
soluciona mediante un muro de bloques de hormigdén coloreado, Unica parte
ciega del cerramiento, sobre el que se anclara un roétulo identificativo conformado
con letras troqueladas en chapa de acero.

La actuacion se completa con el hormigonado del vial posterior, dotandolo de la
correspondiente instalacién de evacuacion de aguas pluviales, asi como la
formacion de acerado en la plataforma de acceso por fachada posterior, cuyo
desnivel se soluciona mediante una escalera.

Las obras que se proyectan, como complementarias de una edificacion existente,
que no conlleva cambio del uso actual, no afectan a:
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a) La adecuacion estructural, considerando como tal las obras que
proporcionen al edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma
que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecanica.

b) La adecuacion funcional, entendiendo como tal la realizacion de las obras
que proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos
basicos a los que se refiere el CTE. Se consideran, en todo caso, obras
para la adecuacion funcional de los edificios, las actuaciones que tengan
por finalidad la supresién de barreras y la promocion de la accesibilidad, de
conformidad con la normativa vigente.

c) Laremodelacion de un edificio con viviendas que tenga por objeto modificar
la superficie destinada a vivienda o modificar el numero de éstas, o la
remodelacion de un edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas.

Se entiende, por lo tanto, que, las obras a realizar, no se encuentran

comprendidas entre las indicadas en el ambito de aplicacion del Cédigo Técnico
de la Edificacion.

8.- SINTESIS CONSTRUCTIVA:

Los diferentes materiales y elementos, asi como sistemas a emplear, quedan
reflejados en el apartado de Mediciones y Presupuesto del presente Proyecto,
especificandose a continuacion los principales, a modo de sintesis constructiva:

Desbroce mecanico del terreno.

Demoliciones y levantamientos por medios mecanicos y manuales.
Excavacion, rellenos y apisonado por medios mecanicos.

Extension de relleno de zahorra/grava natural.

Poda selectiva.

e Carga, transporte y descarga de escombros y sobrantes a vertedero.

e Acometida a la red general de saneamiento.
e Pozos de registro e imbornales, de ladrillo macizo.
e Colectores PVC reforzado.

e Hormigdn de limpieza en fondos de zanjas de cimentacion.
e Hormigdn armado HA-25 en cimentacion, pilares y muro.

e Hormigon en masa HA-25 en murete de cerramiento.

¢ Encofrados terminacion vista en muros.

e Fabrica de bloque de hormigdn decorativo color en muro exterior.
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Formacion de peldafeado con ladrillo H/D.

Formacion de vado de acceso.

Recibido de cercos de cerrajeria y barandal metalico en obra.
Ayudas de albaiiileria a oficios con mano de obra y pequefo material.

e Solera de hormigén, armada, en pavimento, con tratamiento superficial.
e Solera de hormigdn en masa en aceras.

e Pavimento de terrazo relieve en aceras y peldaneado de escalera.

¢ Reposicion de pavimentos afectados por la actuacion.

e Bordillo de hormigon.

e Cerrajeria metalica, segun disefo.

o Puertas abatibles, dos hojas, en carpinteria metélica, segun disefo.

e Cancelas de corredera, en carpinteria metalica, segun disefio, motorizadas.
e Barandal metalico.

¢ Rotulo identificativo con letras en chapa metalica troquelada.

Conexionados eléctricos.

Cuadro general de mando y proteccion.

Luminarias empotrables en suelo, bafio de luz, iluminacion letrero corporativo.
Motorizacion de cancelas de corredera.

e Imprimacién y esmalte sobre cerrajeria.

e Control de calidad del proceso constructivo.

e Seguridad e Higiene en obra.

9.- NORMATIVA:

Se han tenido en cuenta todas las de dimensionamiento, disefio y calidad que le
afectan y que se encuentran actualmente en vigor.

Los materiales seran todos de primera calidad, dentro de su especificacion,
exigiéndose marca de calidad para aquellos que, dentro del mercado, estén en posesion
de ella. Los precios aplicados a las diferentes partidas, son los resultantes del precio
unitario, acorde con la referida calidad, la mano de obra necesaria para su ejecucion
o aplicacion y las cargas sociales correspondientes.
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Se tendran en cuenta, en todo momento, durante el transcurso de las obras, las
Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo que le afecten y se encuentren
actualmente en vigor, asi como a la Reglamentacion en materia laboral y las
Ordenanzas aplicables.

10.- NORMATIVA URBANISTICA:

No se afecta la normativa urbanistica aplicable actualmente en vigor.

11.- ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA:

Disposiciones generales:
Vallado exterior de parcela.

Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones de uso publico
existentes:

Adaptacion de accesos dispuesto en la Ordenanza.
Caracteristicas de los recorridos:

- No existen barreras arquitectdonicas u obstaculos que impidan el libre acceso al
edificio.

- El ambito del hueco de paso libre de acceso es de 2,26 m.

- No existen rampas ni desniveles en los accesos no en el interior del local.
- La anchura minima de los huecos de paso es superior a 80 cms.

- El pavimento sera duro y antideslizante, totalmente enrasado.

- El recorrido de evacuacion se encuentra sefializado mediante alumbrado de
emergencia

Melilla, Febrero de 2010
EL ARQUITECTO TECNICO:

Juan José Vifnas del Castillo
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PLIEGO DE CONDICIONES:

Pliego de condiciones

PLIEGO DE
ADMINISTRATIVAS

CLAUSULAS

1. DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene
caracter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del
Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tienen por finalidad
regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden,
segun el contrato y con arreglo a la legislacién aplicable, al
Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de
Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos
relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de : sus
especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de
empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos,
mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la
Edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacion de los campos de
actuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la
obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras
se incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o
precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre
las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a
escala.

2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
DELIMITACION ~GENERAL DE FUNCIONES
TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES
INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al proceso
de la edificacién, entendiendo por tal la accién y el resultado de
construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo
uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
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a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus
formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica;
minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las
telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e
higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén
expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de
edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulacion
académica y profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de
edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulacion
académica y profesional habilitante, con caracter general, sera la de
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por
las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo
con sus respectivas especialidades y competencias especificas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de
edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulacion
académica y profesional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con
sus especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion
para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros
bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte
para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la
redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones
administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.
d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto
y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la
Edificacion.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico,
segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al
técnico redactor del proyecto que tenga la titulacion profesional
habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo
que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de
colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion
aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de
la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacién profesional que habilita para el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como
constructor.
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c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica
del constructor en la obra y que por su titulacion o experiencia
debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su
importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de
obra que se precisen y proyectando o autorizando

las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucién de
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o
instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el
contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién
de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a
las normas técnicas y a las reglas de la buena construccién. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

I) Custodiar los Libros de oérdenes y seguimiento de la obra, asi
como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de
liquidacion final.

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y
definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a
terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la
elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de
Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el
cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por
vicios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para
el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar
al técnico director de obra que tenga la titulacién profesional
habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la
estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion,
facilitando su interpretacion técnica, econémica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan
en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la
marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la
redaccién del proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control

de Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico de la
Edificacion y a las especificaciones del Proyecto.
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g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los
resultados de los analisis e informes realizados por Laboratorios y/o
Entidades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su
caso, concurran a la direccién con funcién propia en aspectos de su
especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la
liquidacién final.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones
parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y
especialmente en el acto de la recepcion.

1) Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de
recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion. Esta documentacion constituird el Libro del Edificio, y
sera entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la
direccion de la ejecucion de la obra, que formando parte de la
direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado.

Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesion de la titulacién académica y profesional
habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico
director de la ejecucién de la obra que tenga la titulacién profesional
habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para
elaborar los programas de organizacién y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de
la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico
de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas
adecuados a los riesgos del trabajo en la realizaciéon de la obra y
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacion del
mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de
Calidad de la Edificacion, desarrollando lo especificado en el
Proyecto de Ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta
correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del
Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su
correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales,
instalaciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de
muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las
demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa
técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al
Constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de
no resolverse la contingencia adoptarda las medidas que
corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad,
segun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y
a la liquidacion final de la obra.

j) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccion,
ordenando la realizacién de ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los
replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.

1) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de
obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboraciéon de la
documentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del
control realizado.
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion
y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
autéonomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15
de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucion
de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista
y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion
correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa
asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de
coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE
CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion
prestan asistencia técnica en la verificacion de la calidad del
proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion prestan asistencia técnica, mediante la realizacion de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control
de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de
la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y
humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion
oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia
en la materia.

EPIGRAFE 2.°

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS
GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor
consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada,
0 en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene,
presentara antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad e
Higiene de la obra a la aprobacién del Coordinador de Seguridad, o
en su defecto al Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccion
facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se
especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir
los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcién
de los materiales, segun estén avalados o no por sellos marcas e
calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinaciéon de
lotes y otros parametros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o
Aparejador de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
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Articulo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la
que existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra
siempre el Contratista a disposicion de la Direcciéon Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos
que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si

hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si

hay para la obra.

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccién
facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la
propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra,
que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo
momento cuantas decisiones competan a la contrata. Seran sus
funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.
Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en
el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el
Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener
en la obra como minimo, y el tiempo de dedicaciéon comprometido.
El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de
cualificacion suficiente por parte del personal segun la naturaleza de
los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizaciéon de
las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane
la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o
encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y
acompanfara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en
las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicién para
la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de
mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea
necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, aun
cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos
de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de
obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones
Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacion
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en
mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mas de un 10 por
100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las
6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su
vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma
el enterado, que figurara al pie de todas las o6rdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico
como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas
por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla,
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dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al
dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los
éste lo solicitase. trabajos al menos con tres dias de antelacion.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION ORDEN DE LOS TRABAJOS
FACULTATIVA

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos
Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
contra las o6rdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la
Facultativa, s6lo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Direccion Facultativa.
Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacion alguna, Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima razonables para la realizaciéon de los trabajos que le sean
oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al Arquitecto, el encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en
cual podra limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que
caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones. haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o

suministros de energia u otros conceptos.
RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO Direccion Facultativa.
Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las DE FUERZA MAYOR
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
trabajos. El Constructor estéd obligado a realizar con su personal y sus

materiales cuanto la Direcciéon de las obras disponga para apeos,

apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de

caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
FALTAS DEL PERSONAL importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado

directamente por el promotor, de acuerdo con lo que se convenga.
Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus

instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir
al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la
operarios causantes de la perturbacion. voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
SUBCONTRATAS plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto.
Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arquitecto,
de obra a otros contratistas e industriales, con sujecion en su caso, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el
a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.
EPIGRAFE 3.° RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A RETRASO DE LA OBRA

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

Articulo 30.- ElI Contratista no podra excusarse de no haber
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la

CAMINOS Y ACCESOS carencia de planos u o6rdenes de la Direccion Facultativa, a
excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a hubiesen proporcionado.

la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento

durante la ejecucion de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS

podra exigir su modificaciéon o mejora. TRABAJOS

REPLANTEO Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion
al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las sido aprobadas y a las ordenes e instrucciones que bajo su

mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el

mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las

trabajos se considerara a cargo del Contratista e incluidos en su limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado

oferta. en el articulo 15.

EI Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Aparejador

o Arquitecto Técnico y una vez éste haya dado su conformidad DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

preparara un acta acompafiada de un plano que deberd ser

aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de

la omision de este tramite. quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran por parte

. del Contratista, los planos precisos para que queden perfectamente

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS definidos; estos documentos se extenderan por ftriplicado,

TRABAJOS entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que

Articulo 25.- EI Constructor dara comienzo a las obras en el plazo deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos

marcado en contrato o en el Pliego de Condiciones Particulares, indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los

periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los TRABAJOS DEFECTUOSOS

trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
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Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y
particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y
realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio,
es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y
de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el
control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco
el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan
extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el
Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no retnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la ejecucién de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con
lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no
estimase justa la decision y se negase a la demolicion vy
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el
Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepcién definitiva, los ensayos,
destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al
Arquitecto. Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del
Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso
contrario seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU
PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el
Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar
en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticiéon del Arquitecto, el Constructor le presentara
las muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en
el Calendario de la Obra, o en su defecto con la suficiente
antelacion para no paralizar las obras.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara,
agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no
sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la
obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran
de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico,
pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su
transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no
tuvieran la preparaciéon en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que
no eran adecuados para su objeto, el Aparejador o Arquitecto
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Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que
satisfagan las condiciones a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida,
podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos
de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las
obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca
las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del
mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las
obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen
aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la
construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la
restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa
de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la
buena construccion.

EPIGRAFE 4.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS
ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el
constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin
reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas
y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por
el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase
completa y terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaraciéon de la recepciéon de la obra con o sin reservas,
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita
por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para
asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de
obra (arquitecto) y el director de la ejecucion de la obra (aparejador)
y la documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar
que la misma no estd terminada o que no se adecua a las
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser
motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo
para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra
lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su
terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se
contara a partir de la notificacion efectuada por escrito al promotor.
La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos
treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto
de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo
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reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la
obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el
contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos
que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion
final de las obras, que se facilitara a la Propiedad.

Dicha documentaciéon se adjuntara, al acta de recepcién, con la
relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad
con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion
constituird el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el
promotor, sera entregada a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacién segun el Cédigo Técnico de la Edificacion se
compone de:

- Libro de dérdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente
autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso,
de otras autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento sera depositada por el director
de la obra en el Colegio de Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de
ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido
en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como
garantias de los materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo
fehacientemente.

- En su caso, documentacioén de calidad de las unidades de obra,
preparada por el constructor y autorizada por el director de
ejecucion en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo vigente, en donde el director de la
ejecucion de la obra certificard haber dirigido la ejecucion material
de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto,
la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada
bajo su direccion, de conformidad con el proyecto objeto de la
licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose
dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdan como anejos los siguientes
documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del
promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar
su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas las obras, se procedera inmediatamente por
el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva, con
precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se
extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por
el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad
del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza
(segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA
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Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser
inferior a nueve meses (un afio con Contratos de las
Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS

Articulo 47.- Los gastos de conservacién durante el plazo de
garantia correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion
definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso
correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de
obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la
contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de
transcurrido el plazo de garantia, a partir de cuya fecha cesara la
obligacién del Constructor de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservacién de los edificios y
quedaran solo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazard dicha recepcién definitiva y el Arquitecto-
Director marcara al Constructor los plazos y formas en que deberan
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de
aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA
HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista
vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por
otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran
provisionalmente con los tramites establecidos en este Pliego de
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran
definitivamente segln lo dispuesto en este Pliego. Para las obras y
trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto
Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de
construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden
exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento
puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de
los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depésito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por
importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de
contrata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a
cuenta en igual proporcién.

El porcentaje de aplicacion para el deposito o la retencion se fijara
en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta
publica, el deposito provisional para tomar parte en ella se
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especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de
ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100)
como minimo, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecuciéon de una obra
o servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo
fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el
Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva
que se sefiale y, en su defecto, su importe sera el diez por ciento
(10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacion de las
formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condiciéon expresa
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera
de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique
la adjudicacién, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la
carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a
que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se
declare nula la adjudicacién, y el adjudicatario perdera el deposito
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los
trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas.

El Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario,
los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente
por administracion, abonando su importe con la fianza depositada,
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en
el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un
plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta
de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el
Contratista le acredite la liquidaciéon y finiquito de sus deudas
causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios,
suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto
Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas unidades de
obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los
gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales,
que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e
instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes
directos.
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Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas
fiscales y tasas de la Administracién, legalmente establecidas. Se
cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e
indirectos (en los contratos de obras de la Administracién publica
este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100
sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la
Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecuciéon Material el resultado obtenido
por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio
Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los
Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IPSI se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no
integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio
u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucién material, mas el
tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de
Beneficio Industrial del Contratista. ElI beneficio se estima
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la
Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre
el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucién de los
trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al
concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y
en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la
localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios
unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no
hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podra
bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS
PRECIOS

Articulo 61.- En ninguin caso podra alegar el Contratista los usos y
costumbres del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la
forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas
y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se
admitird la revisién de los precios en tanto que el incremento no
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de
acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3
por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este
porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con
la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares,
percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la
variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar
fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.
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ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son,
de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion
sera responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.° .
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracion aquellas en
las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo
o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades
siguientes:

a) Obras por administracién directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa”
aquellas en las que el Propietario por si o por mediacion de un
representante suyo, expresamente autorizado a estos efectos, lleve
directamente las gestiones precisas para la ejecucién de la obra,
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para que el personal y los obreros contratados por él puedan
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el
encargado de su realizacion, es un mero dependiente del
propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo
contratado por él, que es quien reune en si, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o
indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que
éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por
Administracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o
por mediaciéon del Constructor todos los gastos inherentes a la
realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario
la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-
Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos,
la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestién
practica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos,
los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia
con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el
Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por
administracién delegada o indirecta, regiran las normas que a tales
fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole
econémica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administracion las presentara el Constructor al Propietario, en
relacién valorada a la que debera acompariarse y agrupados en el
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos
conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los
trabajos y el documento adecuado que justifique el depdsito o el
empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido
en la legislacion vigente, especificando el numero de horas
trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su
categoria, acompafando. a dichas néminas una relacién numérica
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de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros,
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de
tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos
en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a
la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya
gestién o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta
de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100),
entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos por
administracién que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE
ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administracién delegada los realizaréd el Propietario
mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados
por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara,
con igual periodicidad, la medicién de la obra realizada, valorandola
con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese
pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y
APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por
Administracién delegada se reserva el Propietario para la
adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al
Propietario, o en su representacion al Arquitecto-Director, los
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra,
en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara
por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones
precisas para aumentar la produccién en la cuantia sefialada por el
Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos,
los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes
expresados corresponderia abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele.
En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion
delegada”, el Constructor solo serd responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70
precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen
dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas
establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el
parrafo anterior.
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EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
econdémicas se preceptie otra cosa, el abono de los trabajos se
efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente
fijada como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el
importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por
unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa mediciéon y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas,
se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los
documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base
para la medicion y valoracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecuciéon de
acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso

anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la
forma que el presente "Pliego General de Condiciones econémicas"
determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas
en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el
contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en
la obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, segun la mediciéon que
habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas,
se valorara aplicando al resultado de la medicién general, cubica,
superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada
unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada
una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el
presente "Pliego General de Condiciones econémicas" respecto a
mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para
extender dicha relacion se le facilitaran por el Aparejador los datos
correspondientes de la relacion valorada, acompafandolos de una
nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a
partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si
las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la
resolucion del Arquitecto-Director en la forma referida en los
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo
anterior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras
ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por ciento que para
la construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por
escrito del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento
(90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de
contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes
siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones
y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras
que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada
en el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que el
Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al
origen.
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizaciéon del
Arquitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada
preparacion o de mayor tamafo que el sefialado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela,
cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada
o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA
ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones
Particulares de indole econémica", vigente en la obra, el abono de
los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales,
las presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa
medicién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares,
se estableceran precios contradictorios para las unidades con
partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c¢) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales
o similares, la partida alzada se abonard integramente al
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo
caso el Arquitecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad
a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha
cuenta, que en realidad serd de Administracion, valorandose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS
ESPECIALES NO CONTRATADOS.

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos,
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el
Contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el
Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se
le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total
que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los
plazos previamente establecidos, y su importe correspondera
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo
de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su
abono se procedera asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el
Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su
realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con
lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los
que rijan en la época de su realizacién; en caso contrario, se
aplicaran estos ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido
éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y
abonaran a los precios del dia, previamente acordados.
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3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de los
materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacién por retraso en la terminacién se
establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos
contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del
dia de terminacion fijado en el Calendario de obra, salvo lo
dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la
fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras
ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo
convenido el Contratista tendrd ademas el derecho de percibir el
abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el
Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo
de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a
la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados, siempre que éstos reunan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para
la terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud
de resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos,
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud
ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga
sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdan mejoras de obra, mas que en el caso
en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion
de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a
menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas
partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan
sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reduccién
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar
obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de
las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de
oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion,
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra

contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta la
recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidirda en cada
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momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que
con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En
ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe
para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte
siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente
para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucion
de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y
una indemnizacién equivalente al importe de los dafios causados al
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero
s6lo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacion
abonada por la Compafiia Aseguradora, respecto al importe de los
dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos
por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacién, se fijaran previamente la
porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada
se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o
polizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos,
en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales
ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segin se
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la
conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de
que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepcion definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del
Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se
atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para
su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la
Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion
de las obras, como en el caso de resolucion del contrato, esta
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto
Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que
la conservacioén del edificio corra a cargo del Contratista, no debera
haber en él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que
los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos
que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista
a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo
en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el
Contratista, con la necesaria y previa autorizacién del Propietario,
edificios 0 haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo,
tendra obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega
de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de
conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin
derecho a indemnizaciéon por esta reposicion ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro
origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse
durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correran a cargo
de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del
Proyecto no se estipule lo contrario.
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GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR
VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificaciéon se
hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en
la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal
sea el de vivienda segun disposicion adicional segunda de la
L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para
garantizar, durante un afio, el resarcimiento de los dafios causados
por vicios o defectos de ejecucién que afecten a elementos de
terminacién o acabado de las obras, que podra ser sustituido por la
retencion por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion
material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para
garantizar, durante tres afios, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para
garantizar, durante diez afos, el resarcimiento de los dafios
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y estabilidad del
edificio.

4, PRESCRIPCIONES
MATERIALES

SOBRE

PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de
primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser
sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que
se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que
haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser
aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido que sera
rechazado el que no redna las condiciones exigidas por la buena
practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a
precios contradictorios reunirdn las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa no teniendo el
contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones
exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos, incluidos
en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo
a las buenas practicas de la construccién, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificacion de la Direccién General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la
primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a
sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°
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CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS
MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.

5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion seran
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad
del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las
condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas
de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de
identificacion mediante analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos
0 quimicos, segun convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se
comprobard previamente que son estables, es decir que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta
comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE
7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccién del mismo
que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE
7050); por 'grava" o ‘arido grueso" el que resulta detenido por dicho
tamiz; y por "arido total' (o simplemente "arido' cuando no hay lugar
a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén
necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamafio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccién EHE.

5.2. Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15

gr./l.), segin NORMA UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.)
segun ensayo de NORMA 7131:58.

- 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./l., segin
NORMA UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por
litro (15 gr./I.). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos segun ensayo de
NORMA UNE 7132:58.

- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros
aquellos productos solidos o liquidos, excepto cemento, aridos o
agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigén en especial en lo referente al
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacion sera
igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio
por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion
sera tal que la disminucion de residentes a compresiéon producida
por la inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%).
En ningun caso la proporcion de aireante sera mayor del cuatro por
ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan colorantes
organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a
alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas
generales para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el
almacén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran
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mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y
procedencias.

Se exigira al contratista la realizacién de ensayos que demuestren
de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones
exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la
obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran
los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la
Recepcion de Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en
laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instrucciéon EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello
deconformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles
para evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones,
grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por
ciento (5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil
kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2).
Entendiendo por limite elastico la minima tensién capaz de producir
una deformacion permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se
prevé el acero de limite elastico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura
no sera inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2)
Esta tension de rotura es el valor de la ordenada maxima del
diagrama tensién deformacion.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccion EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los
tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones
metdlicas de uso general) , también se podran utilizar los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a
perfiles huecos para la construccion, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998,
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en
frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del
articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de
fabrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones. No
presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de
seccion superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos
los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una
pelicula impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir
la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente
blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta capa debera
ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos
después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el
hormigén, facilitando la labor de desmoldeo. ElI empleo de éstos
productos debera ser expresamente autorizado sin cuyo requisito
no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez,
latiguillos y puntales para que la deformacién maxima debida al
empuje del hormigon fresco sea inferior a un centimetro respecto a
la superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones
se aplicara sobre la superficie desencofrada una regla metalica de 2
m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si
ésta es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente habran de ser
de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
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Podran ser de madera o metélicos pero cumpliran la condicion de
que la deformaciéon maxima de una arista encofrada respecto a la
tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica.
Igualmente debera tener el confrontado lo suficientemente rigido
para soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigén de
forma que el maximo movimiento local producido por esta causa
sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y
dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce por
ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por
ciento.

- Resistencia a la tracciéon de pasta pura a los siete dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias
superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por
la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los veintiocho dias
superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también
superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada
al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato célcico semihidratado (S04Ca/2H20) sera
como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzard antes de los dos minutos y no
terminara después de los treinta minutos.

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a
flexion con una separacion entre apoyos de 10.67 cm. Resistiran
una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexion, serd como minimo setenta y cinco
kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se
efectuarda como minimo en un tres por ciento de los casos
mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por
cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los
ensayos se efectuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a
partir de. superficies cénicas o cilindricas que permitan un solape de
70 a 150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con
resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas.
Deberan tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la
autorizacion de uso del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo,
un Documento de Idoneidad Técnica de |.E.T.C.C. o una
certificacion de conformidad incluida en el Registro General del CTE
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o
de caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una
etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante,
las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello
INCE-ENOR y de homologaciéon MICT, o de un sello o certificacion
de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la
Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones
cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo
concedido Documento de Idoneidad Técnica de I|.E.T.C.C.
cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.
Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo sera de
noventa y nueve por ciento.
Sera de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y
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cristalina, desechandose las que tengan picaduras o presenten
hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable,
ductil y exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo
defecto que permita la filtracion y escape del liquido. Los diametros
y espesores de los tubos seran los indicados en el estado de
mediciones o en su defecto, los que indique la Direccion Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construcciéon de fabricas de ladrillo o
bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresién minima de las piezas sera
de 5 N/mma2.

Los ladrillos seran de primera calidad segun queda definido en la
Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran de
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de
los ladrillos sera como minimo:

L. macizos =10 N/mm2.

L. perforados = 10 N/mma2.

L. huecos = 5 N/mm2.

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memoria de
célculo y deberan poseer la autorizacion de uso del M.O.P. No
obstante el fabricante debera garantizar su fabricacién y resultados
por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su
utilizacion y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las
instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptara a la EFHE (RD
642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin
de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o
mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general,
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas
grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia
organica. Los colorantes no seran organicos y se ajustaran a la
Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de
milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de
milimetro en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara
en mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los valores
indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del
cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en
ningun punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar
trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un
arco de 20 cm. de radio sera de mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil
de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la Norma
UNE 7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segun Norma UNE 7015, con
un recorrido de 250 metros en humedo y con arena como abrasivo;
el desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que
aparezca la segunda capa tratdndose de baldosas para interiores
de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar
trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades
como minimo del millar y cinco unidades por cada millar mas,
desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos
visibles, siempre que el nimero de desechadas no exceda del cinco
por ciento.
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13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales
que los del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones seran
de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del
material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base
ceramica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado
que sirve para revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias
extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos
romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y
dimensiones seran las sefialadas en los planos. La superficie de los
azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la
tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que
presentaran segun los casos, un canto romo, largo o corto, 0 un
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo
entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en
menos y un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hara
aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un
lado de la escuadra. La desviacién del extremo de la otra arista
respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se
traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales
tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos
debidos a trastornos de la formacién de la masa o a la mala
explotacion de las canteras. Deberan estar perfectamente planos y
pulimentados. Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como
maéaximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se
ajustaran a las expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de
terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las
de solado; tendran un canto romo y seran de 10 cm. de alto. Las
exigencias técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la
aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del
M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el
I.LE.T.C.C.

14.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con
una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metélica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas
metdlicas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las
prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas
rechazandose los elementos que adolezcan de algun defecto de
fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento
mineral finamente disperso con la adicién de un antifermento tipo
formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar
podran ser:- Blanco de Cinc que cumplira la Norma UNE 48041.

- Litopon que cumplird la Norma UNE 48040.

- Bioxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044
También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con
carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos ultimos productos
considerados como cargas no podran entrar en una proporcion
mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.
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16.2. Pintura plastica.

Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los
pigmentos estan constituidos de biéxido de titanio y colores
resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de
excelente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accién de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la accion del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite,
bien purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen
la presencia de sustancias extrafias.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se
ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de
unién seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento
centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar de veinte
centimetros.

Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas
correspondientes.

18.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de
fibrocemento o materiales plasticos que dispongan autorizacién de
uso. No se admitiran bajantes de didmetro inferior a 12 cm. Todas
las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante
uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizara en

tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presion de
prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacion que se
efectuara una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias
seajustaran a las normas correspondientes de la citada empresa.
Las valvulas a las que se sometera a una presién de prueba
superior en un cincuenta por ciento a la presion de trabajo seran de
marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las
caracteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica,
tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones
técnicas que dictan las normas internacionales C.B.l., los
reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi
como las normas técnico-practicas de la Compafia Suministradora
de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido
normalmente con formacion e hilo Unico hasta seis milimetros
cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente
de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracién, a la
abrasion respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la
mas minima alteracién de la cubierta. El relleno que sirve para dar
forma al cable aplicado por extrusién sobre las almas del cableado
debe ser de material adecuado de manera que pueda ser facilmente
separado para la confeccién de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion” normalmente alojados en
tuberia protectora seran de cobre con aislamiento de PVC. La
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tensién de servicio sera de 750 V y la tension de ensayo de 2.000
V.

La seccion minima que se utilizara en los cables destinados tanto a
circuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se
efectuaran con la tensién de prueba de 2.000 V. y de igual forma
que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de
calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal
rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de
forma que sea la primera en establecerse y la Ultima en
desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la
conexion.

5 - 6. PRESCRIPCIONES EN
CUANTO A LA EJECUCION POR
UNIDADES DE OBRA y
PRESCRIPCINES SOBRE
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO.

MANTENIMIENTO

PLIEGO PARTICULAR

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar,
rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que
puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucio6n de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se
iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a las alineaciones
pendientes dimensiones y demas informacion contenida en los
planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se
hubiera extraido en el desbroce se aceptard para su utilizacion
posterior en proteccién de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada
del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion
hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacién de
rellenos y demas usos fijados en este Pliego y se transportaran
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si
no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningin material excavado sin
previa autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccion
de la explanacién, las obras se mantendran en perfectas
condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente
un peligro para construcciones existentes, por presién directa o por
sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones
colindantes y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el
centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de
vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de diametro seran
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo
de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm. por debajo de la
superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices,
se rellenaran con material analogo al existente, compactandose
hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera
a longitudes inferiores a tres metros.
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La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las
menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas al
terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se abonara por metros cubicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los
datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La
medicion se hara sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacién en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir
emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y
sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras
analogas. Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion,
nivelacién y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de
los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el
comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar
las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno
natural adyacente al de la excavacién o se modificara ni renovara
sin autorizacion.

La excavacién continuara hasta llegar a la profundidad en que
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o
escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccién Facultativa
podra modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del
terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion
satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de
excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la
excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizard cuando existan
todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la
madera para una posible entibacion.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los
fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los
medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccién superficial
del terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran
causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados
por la Direccion Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la
colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para
evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de
excavacion, colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas,
canaletas y conductos de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el
fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de
roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier
elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran
las grietas y hendiduras, rellenandose con material compactado o
hormigon.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacién no sera
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o
lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin
que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para
cimentacion, se hard una revision general de las edificaciones
medianeras, para observar si se han producido desperfectos y
tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectue la consolidacién definitiva de las paredes y
fondos de la =zanja, se conservaran las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las
vallas, cerramientos y demas medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en
montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién
del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres,
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caminos, aceras, cunetas, acequias y demdas pasos y servicios
existentes.

20.2.2. Preparacién de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado
en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que
pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y
empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacién de las
armaduras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigén
pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los
precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros cubicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los
datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los
mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensiéon o compactacion de materiales terrosos,
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno
de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensién y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas
tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se
obtenga en todo el mismo grado de compactacién exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con
pendiente transversal méaxima del dos por ciento. Una vez extendida
la tongada, se procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de
los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea
excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las
medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo,
o por adicion de mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se
procedera a la compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo
de trafico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no
es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuira de forma que se concentren rodadas en
superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara
en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la
excavacion y extraccion de material inadecuado en la profundidad
requerida por el Proyecto, escarificandose posteriormente el terreno
para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia
de aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y
se captaran y conducirdn las segundas, antes de comenzar la
ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas
blandas, se asegurara la eliminacion de este material o su
consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizara cuando éstos
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de
hormigén.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de
relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se
escarificara afiadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta
conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada
se hara de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura
descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y
los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar
el terreno.
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Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los
aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo
con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacién de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumpliran
las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC,
del Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse
automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo
mismo que todas las demas para la fabricacién y puesta en obra del
hormigon habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién seran del dos por
ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos
tamafos de aridos y dos por ciento para el arido total. En la
consistencia del hormigén admitira una tolerancia de veinte
milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigén
de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan
sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se
habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la
masa completandose la dosificacién de este elemento en un
periodo de tiempo que no debera ser inferior a cinco segundos ni
superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir
del momento en que el cemento y los aridos se han introducido en
el mezclador.

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara
totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ninglin caso hormigones que
hayan fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas cantidades
de cemento, aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la
sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente
como sea posible. En ninguin caso se tolerara la colocacién en obra
de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las
masas montones conicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una
instalaciéon central, su transporte a obra debera realizarse
empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la
fabricacion del hormigén, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas
superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de
medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigén se removera enérgica y eficazmente para que
las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando
especialmente los sitios en que se retine gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacién
entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el
avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos,
llenandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya
recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada
escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigon.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion.
Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se
extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se
emplean vibradores internos, deberan sumergirse longitudinalmente
en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin
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desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigén. La aguja se introducird y retirard lentamente, y a
velocidad constante, recomendandose a este efecto que no se
superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersiéon no
sera superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la
superficie de la masa vibrada una humectacién brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se
introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al
hormigén a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y
las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y
evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o
vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigén se mantendran
humedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u
otros tejidos andlogos durante tres dias si el conglomerante
empleado fuese cemento Portland [-35, aumentandose este plazo
en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento
mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contracciéon ¢ dilatacion,
debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccion de los maximos
esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos
perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se
dejaran juntas abiertas durante algun tiempo, para que las masas
contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
debera ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse
correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad,
lechada o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigén. Se
procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una
regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccion
sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de
lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la
entrada de la lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de
superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar
lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacion de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo que
se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la
segregacion de los componentes del hormigén. Se realizara por
tongadas de 30 cm..

Se vibrara sin que las armaduras ni los encofrados experimenten
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden
coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda
de 0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podran utilizar
medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion
delaD.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuacion mortero rico en
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido
mas de 48 h. Se tratara la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.
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Después del hormigonado:

El curado se realizara manteniendo himedas las superficies de las
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia Se procedera
al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de
las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigén se medird y abonard por metro cubico realmente
vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de
superficies vistas. En las obras de cimentacién que no necesiten
encofrado se medird entre caras de terreno excavado. En el caso
de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se exprese
por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se
medird de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado,
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades vy
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior.
Si en el Cuadro de Precios se indicara que estad incluido el
encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma medicion
del hormigén por metro cubico o por metro cuadrado. En el precio
van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades
de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la
ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, continuandose el batido
después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin
palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va
incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos,
enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medira
y abonara por metro cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados,
deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con
la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los
efectos dindmicos producidos por el sistema de compactacion
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el
hormigén, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de
endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los
encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes
seran solidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con
facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de
luz libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una
vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera
cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades
repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado,
a fin de evitar la absorcién del agua contenida en el hormigén, y se
limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas
provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el
hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados Confeccion
de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y ,por Ultimo la otra cara; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de
controlar su desencofrado
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El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las
lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies
El vertido del hormigén se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen
durante la operaciéon de vertido y vibrado, y tener la rigidez
necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes
tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.

Hasta 0.10 2

De 0.11a0.203

De 0.21a20.404

De 0.41a0.606

De 0.61a1.00 8

Mas de 1.00 10

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes

Parciales 20

Totales 40

Desplomes

En una planta 10

En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total
propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
magquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicion necesaria
para que en ningdn momento los movimiento locales, sumados en
su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de
conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto
podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que
durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento
del hormigdn. Los costeros verticales de elementos de gran canto
no deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee
curado a vapor.

El descimbrado podrd realizarse cuando, a la vista de las
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de
resistencia, elemento de construccion sustentado haya adquirido el
doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que
aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hara de modo suave y
uniforme, recomendandose el empleo de cunas, gatos; cajas de
arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de
cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de
7 dias para los soportes y tres dias para los demas casos, siempre
con la aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa
aprobacion de la D.F. Se procedera al aflojado de las cufas,
dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas,
realizando entonces la comprobacion de la flecha para ver si es
admisible Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara
abundantemente, también se podra aplicar desencofrante
superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a redutilizar,
después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de
superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de
sujecion o apeos necesarios para mantener el encofrado en una
posicién correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este
precio se incluyen ademas, los desencofrantes y las operaciones de
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro
de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigén, se
entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicion del hormigén.

Articulo 24.- Armaduras.
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24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos
de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se
abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de
ejecucion, por mediciéon de su longitud, afiadiendo la longitud de los
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos
unitarios correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ninguin caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del
peso del redondo resultante de la medicion efectuada en el plano
sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado,
sustentacién y colocacion en obra, incluido el alambre para
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas
operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.
25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacion adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de
ejecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosién con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucioén.

Limpieza de restos de hormigoén etc. de las superficies donde se
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro
medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas No se
realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posicion de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano Todas las
piezas tendran el mismo eje de gravedad

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la
tuerca La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo
menos un filete Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera
vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendran un didametro 2 mm. mayor que el nominal del
tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes
procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo
revestido

- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmésfera gaseosa

- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido

- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacion
entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas Los cordones
se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones;
después de cada corddn se eliminara la escoria con piqueta y
cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de
las soldaduras Los elementos soldados para la fijacion provisional
de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a
golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con radial o lima.
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Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su
limpieza y proteccion antioxidante, para realizar por ultimo el
pintado.

25.5 Control.

Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las
especificadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.
Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles
de placas de anclaje.

25.6 Medicién.

Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos
en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afios se realizara una inspeccion de la estructura para
comprobar su estado de conservacion y su proteccién antioxidante
y contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen
la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.

La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin
fracturas.

- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de
uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de su peso en
agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la
verde.

- No se utilizard madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.

- Madera.

- Clavos, tornillos, colas.

- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construirdan los entramados con piezas de las dimensiones y
forma de colocacion y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con
secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran
de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendra un talén en su
extremo que se introducird en una pequefia mortaja practicada en la
madera.

Tendran por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.
Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.
Los tornillos se introduciran por rotacién y en orificio previamente
practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introducirdn a golpes en los orificios, y
posteriormente clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metalicos salvo
que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos,
bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un
funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion,
cortadura, traccion; se determinara su dureza, absorcién de agua,
peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus
dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%,
se incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se
disminuiran las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucién
del contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por lo que se
seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.
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Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del
20% aproximadamente.

Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.
Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos
y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion,
utilidad, etc, utilizados en la construccion de edificios, muros,
remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias,
piezas especiales.

Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen misién resistente sino
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al
interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc.

Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su
colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las
piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso estara comprendido entre 15 y 25 Kg. Se
denomina a hueso cuando se asientan sin interposicién de mortero.
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.
Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en
bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que
resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena.
Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas
expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacién sera
independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco.
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de
los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se
labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez
rejuntada, tosca, ordinaria o careada.

Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener mision resistente o decorativa, que por su colocacion
se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiguales. El
peso de las piezas permitira la colocaciéon a mano.

Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o
decorativa.

Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes.
Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o mas caras
labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles,
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas,
arcos, bovedas y otros. Normalmente tienen misién decorativa, si
bien en otros casos ademas tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.

Chapados

- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Mamposterias y sillarejos

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma irregular o lajas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM IlI/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o
ladrillo.

Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma regular.
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- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma 'y
detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias
terminados.

- Colocacion de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucioén.

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en
camion.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de
proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o
no).

- Ejecuciéon de las mamposterias o sillares tanteando con regla y
plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia,

heladas y temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.

- Replanteo.

- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.

- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.

- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucion de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas
de descomposicion, fisuracion, disgregacion.

- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o caida En operaciones donde sea preciso, el Oficial
contara con la colaboraciéon del Ayudante.

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas
de grado de aislamiento II.

27.7 Medicién.

Los chapados se mediran por mzindicando espesores, 6 por mz, no
descontando los huecos inferiores a 2 mz.

Las mamposterias y sillerias se mediran por mz, no descontando los
huecos inferiores a 2 ma.

Los solados se mediran por ma.
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Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y
bévedas se mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar
la penetracién de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas que estén
en proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por
el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albafiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el
proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El
humedecimiento deberad ser hecho inmediatamente antes de su
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos.
Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor
de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas
elementos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas
en

las miras.

Salvo indicacién en contra se empleara un mortero de 250 kg. De
cemento |-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar
al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se
regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el
mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medie ladrillo
de un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicién se hard por m2, segun se expresa en el Cuadro de
Precios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas
descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregéon"

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en
sus cuatro caras.

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un
zuncho de hormigén armado.

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas
de dilatacién seran las estructurales, quedaran arriostradas y se
sellaran con productos sellantes adecuados.

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de
1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no
fuese sobre forjado, se colocard& una lamina de barrera
antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara
una junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con mortero de
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento.

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran
mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccién los plomos y
niveles de las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia Todos
los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla
por las inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados
y sin terminar.

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada.

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior.
No se trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen.

No se utilizaran piezas menores de ' ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su
espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construcciéon de tabiques se emplearan tabicones huecos
colocandolos de canto, con sus lados mayores formando los
paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su
uso.

Se tomaran con mortero de cemento. Su construccion se hara con
auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente
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horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran
previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y
nivelados. Su medicion de hard por metro cuadrado de tabique
realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion
y ejecuciéon andlogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el
tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de
ejecucion y medicion andlogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de
yeso previamente que serviran de guia al resto del revestimiento.
Para ello se colocaran renglones de madera bien rectos,
espaciados a un metro aproximadamente sujetandolos con dos
puntos de yeso enambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando
una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a
revestir. Las caras interiores de los renglones estaran situadas en
un mismo plano, para lo cual se tendera una cuerda para los puntos
superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus
extremos. Una vez fijos los renglones se regara el paramento y se
echara el yeso entre cada region y el paramento, procurando que
quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran lanzando pelladas
de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las
maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias
para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion cuando este
"muerto’. Se prohibira tajantemente la preparacion del yeso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya
espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con
su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En
todas las esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de
altura. Su colocacién se hara por medio de un renglén debidamente
aplomado que servira, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la
esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos
los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para
su construccion. En el precio se incluiran asi mismo los guardavivos
de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera
calidad. Inmediatamente de amasado se extenderd sobre el
guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana
y apretando fuertemente hasta que la superficie quede
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera de 2 a 3
mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este
'muerto’.

Su medicién y abono sera por metros cuadrados de superficie
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicién y abono
correspondiente comprendera todas las operaciones y medio
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el
guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en
este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. De
cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg.
De cemento por ms en paramentos interiores, empleandose arena
de rio o de barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual
haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se
lavaran, debiendo estar himeda la superficie de la fabrica antes de
extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior
perfectamente seca. Las superficies de hormigén se picaran,
regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre
una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una
porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una
capa que se ira regularizando al mismo tiempo que se coloca para
lo cual se recogera con el canto de la llana el mortero. Sobre el
revestimiento blando todavia se volvera a extender una segunda
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capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya
operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva
operacion habra fraguado la parte aplicada anteriormente. Sera
necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de echar
sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que
la superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de
mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio
de la Direccion Facultativa, se humedeceran diariamente los
enfoscados, bien durante la ejecucién o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacién del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacion
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan
dadas en proporcién, se seguiran los criterios establecidos, para
cada tipo de mortero y dosificacién, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se confeccionarda mortero cuando la temperatura del agua de
amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los
morteros de cemento y mixtos se aplicardn a continuacion de su
amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas
después.

Se limpiaran los utiles de amasado cada vez que se vaya a
confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado
del mortero, por la accion lesiva de agentes atmosféricos de
cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan
simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y
este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucién:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse
en Optimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se
admitira la adiciéon de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar
agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante
llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y
un techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se
realizara por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles
de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y
fijada al soporte con solape

minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion
de las superficies, se suspendera la ejecucion; se comprobara, al
reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que
hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran
con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se suspendera
la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se
mantendra himeda la superficie enfoscada hasta que el mortero
haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldafios.
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Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de
cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

29.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la
cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacioén arquitectonica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado
para ejecutar las pendientes, la ubicacién de los elementos
sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacién grafica de la disposicion de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros
faldones para los que no exista o no se haya adoptado
especificacion normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las
especificaciones citadas se referiran a la norma NTE/QT vy, en su
defecto, a las sefialadas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion
de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldén a ejecutar, debera estar
ejecutada la estructura que servird de soporte a los elementos de
formacion de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracién de los faldones de cubierta, con las limitaciones que
establece la normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial,
podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigén

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere
contar con una disposicion estructural para conformar las
pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la
formacién de una unidad constructiva susceptible de recibir el
material de cobertura e impermeabilizacién, asi como de permitir la
circulacion de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las
pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de
cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre
las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas)
o superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera,
prefabricados de hormigdn, etc.) ElI material de cubricién podra
anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su
vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o
tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la
luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se
colocara el material de cubricion o, en su caso, otros elementos
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma
que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente  contrarrestados. Sobre las viguetas podra
constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas
y capa de compresion de hormigén, o bien un tablero de madera,
ceramico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas
metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. Las viguetas
podran ser de madera, metdlicas o de hormigén armado o
pretensado; cuando se empleen de madera o metalicas llevaran la
correspondiente proteccion.
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2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta
estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y
podra ejecutarse de modo diverso:

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se
realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a
sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y
contaran con huecos en un 25% de su superficie; se independizaran
del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacién de
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo
hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en
juntas estructurales, etc. se ejecutaran con tabicén aligerado de
ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estaran
perfectamente aplomados y alineados; ademas, cuando alcancen
una altura media superior a 0,50 m., se deberan arriostrar con otros,
normales a ellos. Los encuentros estaran debidamente enjarjados y,
en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos sera
del espesor y la tipologia especificados en la Documentacion
Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo
de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su
ejecucion ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera
hilada de cada tabicon dejando separados los bloques 1/4 de su
longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los
huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por
la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la
formacioén de las pendientes, se impone la necesidad de configurar
el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricién.
Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas relativamente
autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no
ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de
cubricién iran directamente ancladas mediante tornillos, clavos o
ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicaAbamos antes, por
una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de
paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado,
etc.

La capa de acabado de los tableros ceramicos sera de mortero de
cemento u hormigén que actuard como capa de compresion,
rellenara las juntas existentes y permitira dejar una superficie plana
de acabado.

En ocasiones, dicha capa final se constituira con mortero de yeso.
Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como
sucede cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe
disponer perfiles en T metalicos, galvanizados o con otro
tratamiento protector, a modo de correas, cuya seccion y
separacion vendran definidas por la documentacion de proyecto o,
en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones
especificadas, que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas
de hormigoén, ceramica o pizarra, etc. La disposicién de estos
elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que formen
parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el
1% y el 15% que, segln el uso, pueden ser transitables o no
transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar
las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccién mediante barandilla, balaustrada o
antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicion de la solucién constructiva
adoptada.

- Ejecucion del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos
perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos
singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.
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Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de
pendientes, como para la ejecucion de la membrana
impermeabilizante, la aplicacién de aislamiento, los solados o
acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacion se dispondran refuerzos. Si las juntas de
dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas
en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de
estas desde el ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendran la seccién necesaria para evacuarla sobradamente,
calculada en funcién de la superficie que recojan y la zona
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagle
pluvial no distaran mas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccién (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succiéon de viento,
erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de
la membrana sera total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no
transitables con proteccion de grava. En cubiertas transitables y en
cubiertas ajardinadas se colocard membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el
nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre
ellas.

Dicho solape de lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10
cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzara la
membrana impermeabilizante con otra lamina colocada bajo ella
que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la
parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacién debera ser inferior
al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte
inferior del forjado.

La imprimaciéon sera del mismo material que la lamina
impermeabilizante. En el caso de disponer laminas adheridas al
soporte no quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado
que constituye la formacion de pendiente. Sobre la misma, se
dispondra el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se
colocara cuando existan locales humedos bajo la cubierta (bafios,
cocinas,...), estara formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa
imprimacion con producto de base asféltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucién se llevard a cabo mediante inspecciones
periddicas en las que se comprobaran espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de
los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio
consistente en la inundacion de los pafios hasta un nivel de 5 cm.
Por debajo del borde de la impermeabilizacién en su entrega a
paramentos.

La presencia del agua no debera constituir una sobrecarga superior
a la de servicio de la cubierta. Se mantendra inundada durante 24
h., transcurridas las cuales no deberan aparecer humedades en la
cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacion, se regara
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en
este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.
Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacién en
la que se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a
producirse dafios en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la
existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicion y valoracion se efectuara, generalmente, por m? de
azotea, medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega a
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para
cada partida de la medicién o presupuesto, en los que se definen
los diversos factores que condicionan el precio descompuesto
resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por
personal especializado con materiales y soluciéon constructiva
analogos a los de la construccion original.
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No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o
dificulten la circulacién de las aguas y su deslizamiento hacia los
elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacion o
reparacion debera ir provisto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regirdn en los trabajos de
mantenimiento que en los de construccion.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus
cualidades, se utilizan en las obras de edificacién para conseguir
aislamiento térmico, correccion acustica, absorcion de radiaciones o
amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos,
forjados, muros, cerramientos verticales, camaras de aire, falsos
techos o conducciones, e incluso sustituyendo camaras de aire y
tabiqueria interior.

31.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos,
seguln su uso:

Acustico.

Térmico.

Antivibratorio.

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado.

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alquitranado.

Con velo de fibra de vidrio.

Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con
polietileno.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno
fundido.

Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.

De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-
yeso.

- Aislantes de lana mineral.

Fieltros:

Con papel Kraft.

Con barrera de vapor Kraft/aluminio.

Con lamina de aluminio.

Paneles semirrigidos:

Con lamina de aluminio.

Con velo natural negro.

Panel rigido:

Normal, sin recubrimiento.

Autoportante, revestido con velo mineral.

Revestido con betun soldable.

- Aislantes de fibras minerales.

Termoacusticos.

Acusticos.

- Aislantes de poliestireno.

Poliestireno expandido:

Normales, tipos | al VI.

Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.

- Aislantes de polietileno.

Laminas normales de polietileno expandido.

Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.

Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".

Planchas de espuma de poliuretano.

- Aislantes de vidrio celular.

- Elementos auxiliares:
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Cola bituminosa, compuesta por una emulsién idnica de
betincaucho de gran adherencia, para la fijaciéon del panel de
corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas,

fachadas y puentes térmicos.

Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos,
apto para la fijacién del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia
del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la
composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento
de techos y de cerramientos por el exterior.

Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en
aislamiento sobre el terreno.

Lamina geotextil de proteccion colocada sobre el aislamiento en
cubiertas invertidas.

Anclajes mecanicos metdlicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.

Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de correa o
grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucién o colocacién del soporte o base que sostendra al aislante.
La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de
polvo, grasas u Oxidos. Debera estar correctamente saneada y
preparada si asi procediera con la adecuada imprimaciéon que
asegure una adherencia 6ptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los
huecos importantes deben ser rellenados con un material
adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir
todos los tabiques previamente a la colocacién del aislamiento, o al
menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no
superara a la indicada por el fabricante como maxima para la
correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar
previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucioén.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacién o proyeccién del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas,
segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en
pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacion
de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya
interrupciones en el trabajo deberan prepararse las superficies
adecuadamente para su reanudacion. Durante la proyeccion se
procurard un acabado con textura uniforme, que no requiera el
retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la
necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un
aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda
la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los
puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u
otras acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de
proteger de la lluvia durante y después de la colocacion, evitando
una exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ira protegido con los materiales adecuados para que
no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
protecciéon del aislamiento se realizara de forma que éste quede
firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse,
mediante inspeccién general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme
y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el
fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.
Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta,
segun los casos.
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Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medira y valorard el m? de superficie ejecutada en
verdadera dimensiéon. En casos especiales, podra realizarse la
mediciéon por unidad de actuacién. Siempre estaran incluidos los
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto
acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periédicos de conservacién y
mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento vy,
particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de
reforma en la impermeabilizacion, se aprovechara para comprobar
el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De
ser observado algun defecto, debera ser reparado por personal
especializado, con materiales andlogos a los empleados en la
construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.
32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan
tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacion; se
asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado
con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y
apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie
continua de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden
con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con
lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo,
hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta
operacion a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal,
con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones.
Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en
cualquier direccion; no deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.
Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro
dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran
las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de
superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por
metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de
obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a las
prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o
superficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color
para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo
contrario por la Direccion Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las
correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se
sentara de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni
deformacion a junta seguida, formando las juntas linea seguida en
todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se
colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como
material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color
pigmentado, segin los casos, y deberan ser terminadas
cuidadosamente.

La medicion se hara por metro cuadrado realmente realizado,
descontandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que
aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de
carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicién se incluye
la medicién de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes
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mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se
abonara independientemente.

Condiciones técnicas

Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segun los
ensayos que figuran en el anexo lll de la Instruccion de la marca de
calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del
Ministerio de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacién del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmdsfera de
humedad diferente.

- Resistencia a la penetracién dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho
no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no
necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos
minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste
de 20 mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste de 20 mm.
repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10
mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio,
sobresaldran de la cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas
o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por
ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas
condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de
impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitira
azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

- Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de
5 cm, para el anclaje en el pavimento.

- Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La
separacion entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los extremos de
los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la
oxidacion.

- Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener
la escuadra, y con una proteccién para su conservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

-Tapajuntas: Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera
seran de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metdlica.

Para la construcciéon y montaje de elementos de carpinteria metalica
se observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del
proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metélica deberan ser montadas,
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la
misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en
obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos
de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera,
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra
alabeo o torcedura alguna.

La medicién se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose
entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes,
junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera,
pintura y colocacion de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin
oxido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena,
acidos y alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con
un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de
relleno para las maderas. En los paneles, se empleara yeso
amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre,
6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza,
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espato pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y aceite de
maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de
masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola
de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con
papel de lija en paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y
fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie
a revestir, asi como su situacién interior o exterior y condiciones de
exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y
si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en
el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones,
instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C
ni menor de 6°C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de
aplicacion.

La superficie de aplicacién estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacion cuando el
paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los
envases y se limpiaran los utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo,
con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo
los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla.

Podran ser redondos o planos, clasificandose por nimeros o por los
gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la
pintura con aire a presion (1-6 atmosferas), el compresor y el
pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm.,
formandose un cono de 2 cm. al metro de didametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos
previos, con objeto de que al realizar la aplicacién de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacién en funcién del tipo de soporte:

- Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizarda un lijado de las pequefias adherencias e
imperfecciones. A continuacion se aplicard una mano de fondo
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente
se realizard un plastecido de faltas, repasando las mismas con una
mano de fondo. Se aplicard seguidamente el acabado final con un
rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

- Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un
lijado fino de la madera. A continuacién se dara una mano de fondo
con barniz diluido mezclado con productos de conservacion de la
madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados
los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un
lijado fino del soporte, aplicandose a continuacion el barniz, con un
tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor
de los especificados por el fabricante.

- Metales:

Se realizard un rascado de O6xidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.
A continuacion se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva,
con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el
fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de
superficie pintada, efectuandose la medicion en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los
huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.
Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose
los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los
materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta
terminacién de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza,
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.
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Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un aspecto
limpio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de
direccion y los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o
en angulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni
flexarla; ira instalada de forma que se contraiga y dilate libremente
sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilaridad. Las
grapas para colgar la conducciéon de forjado seran de latén
espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién
con cemento. Todos los cambios de seccién, direccion y acometida,
se efectuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con
pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al
1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hard por metro lineal de tuberia realmente
ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los
corchetes de unién. Las arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en
los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que
puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el ambito de su
competencia. Asi mismo, en el &mbito de las instalaciones que sea
necesario, se seguiran las normas de la Compafia Suministradora
de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que
garanticen la seguridad de los operarios y transeulntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para
llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones
que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los
que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.
CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su
tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de
750 Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar
homologados segun normas UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-
06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podran instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente,
siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares
de la empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de
estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccion
ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la seccion de los
conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.

Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados)
normales, con proteccién de grado 5 contra dafios mecanicos, y que
puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que
seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un
grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en
milimetros, para los tubos protectores, en funcién del nimero, clase
y seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las
tablas de la Instruccion MI-BT-019. Para mas de 5 conductores por
tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el
mismo tubo, la seccién interior de éste sera, como minimo, igual a
tres veces la seccidon total ocupada por los conductores,
especificando Gnicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso
estaran aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacién.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente
todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldra al diametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con
un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didametro
o lado interior.
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La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las
cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de
la ITC-BT-21, no se realizara nunca por simple retorcimiento entre
si de los conductores, sino utilizando bornes de conexion, conforme
a la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente
maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién intermedia. Seran del tipo cerrado
y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la
temperatura no pueda exceder en ningun caso de 65° C. en
ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden
de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la
tension de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones
nominales, y estaran probadas a una tensién de 500 a 1.000
Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento
manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que
estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente,
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia.

Su capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito estara de
acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse
en un punto de la instalacién, y para la proteccion contra el
calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura
inferior a los 60 °C.

Llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado.
Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar,
cortando la fase y neutro a la vez cuando actte la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta
sensibilidad (30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser
"puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o
conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en
la centralizacion de contadores seran calibrados a la intensidad del
circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e
incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo
tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y
tensiéon nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante,
llevaran marcadas su intensidad y tensiéon nominales de trabajo y
dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El
numero de tomas de corriente a instalar, en funcién de los m? de la
vivienda y el grado de electrificacién, serda como minimo el indicado
en la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4.

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x
500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud,
colocando sobre su conexiéon con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el
respectivo borne de comprobaciéon o dispositivo de conexion. El
valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.1 Condiciones generales de ejecucion de las instalaciones.

Las cajas generales de protecciéon se situaran en el exterior del
portal o en la fachada del edificio, segln la Instruccién ITC-BTC-
13,art1.1. Si la caja es metdlica, debera llevar un borne para su
puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en mdédulos
prefabricados, siguiendo la Instrucciéon ITC-BTC-016 y la norma u
homologacién de la Compaiia Suministradora, y se procurara que
las  derivaciones en estos modulos se  distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector
correspondiente.

El local de situacién no debe ser himedo, y estara suficientemente
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los
pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros de
desagle para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias
de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los
contadores se colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y
maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y la pared
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opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segun la
Instruccién ITC-BTC- 16, art. 2.2.1.

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de
la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas,
segun se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de
las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacion
individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar faciimente
accesible y de uso general. Deberan estar realizados con materiales
no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.
En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los
conductores de proteccion de la instalacion interior con la derivacion
de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivaciéon
individual entrara un conductor de fase, uno de neutro y un
conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de protecciéon situados en
estos cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer
regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccién. Se fijara sobre los mismos un letrero de
material metalico en el que debe estar indicado el nombre del
instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecuté
la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se
efectuara bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccién y retirada de los conductores
en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus
accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren
convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados
éstos. La union de los conductores en los empalmes o derivaciones
no se podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre
si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando
bornes de conexién montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas de
conexioén. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las
cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de
conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre
el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo
molduras se debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la
Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas
alimentadas por fases distintas debe haber una separacion de 1,5
m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o
aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos
sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la
Instruccién ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes
volumenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en
este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo, y el plano vertical
alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2 por
encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras
hidromasaje y bafios comunes Cableado de los aparatos eléctricos
del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no
superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion igual
que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de
la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.
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Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal
situado a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes,
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.
Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los
otros aparatos eléctricos se permiten si estan también protegidos.
Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia
minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios,
siendo U la tension maxima de servicio expresada en Voltios, con
un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medird con relacion a
tierra y entre conductores mediante la aplicacion de una tension
continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio
una tension comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como
minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para
poder efectuar la medicién de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos
de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios,
llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos
de bafio y aseos se realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccién contra
sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible
de corto-circuito, que se deberan instalar siempre sobre el
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexion del
neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo
eléctrico y la caja metalica del transformador reductor si éste no
estuviera homologado con las normas UNE, deberan conectarse a
tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las
viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo
normalizado de toma de tierra. Se procurara que estos aparatos
estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas
|.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera
las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de
octubre.

Articulo 39.- Demoliciones.

Operaciones y trabajos destinados a la supresion progresiva, total o
parcial, de un edificio o de un elemento constructivo concreto.
Dentro de estos trabajos cabe englobar el concepto de Derribo que
entendemos como el trabajo de demoler un edificio pero
aprovechando parte de los materiales que lo integran para ser
nuevamente empleados.

En funcién del procedimiento empleado en cada caso se establecen
las siguientes denominaciones:

- Demolicién elemento a elemento, planeando la misma en orden
generalmente inverso al que se siguié durante la construccion.

- Demolicién por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio
especial, bien por empuje de maquina, por impacto de bola de gran
masa o mediante el uso de explosivos.

- Demolicién combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos
anteriores, debiendo figurar claramente especificado el plano
divisorio entre uno y otro asi como el orden de los mismos.
CONDICIONES PREVIAS

Antes del inicio de las actividades de demolicion se reconocera,
mediante inspeccién e investigacion, las caracteristicas
constructivas del edificio a demoler, intentando conocer:

- La antigliedad del edificio y técnicas con las que fue construido.

- Las caracteristicas de la estructura inicial.

- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como
reformas, apertura de nuevos huecos, etc.

- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su
estabilidad, grietas, etc.

- Estado actual de las diversas instalaciones.

Este reconocimiento se extendera a las edificaciones colindantes,
su estado de conservacion y sus medianerias; finalmente, a los
viales y redes de servicios del entorno del edificio a demoler que
puedan ser afectadas por el proceso de demolicion o la
desaparicion del edificio.

Todo este proceso de inspeccion servira para el necesario disefio
de las soluciones de consolidacién, apeo y proteccién relativas tanto
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al edificio o zonas del mismo a demoler como a edificios vecinos y
elementos de servicio publico que puedan resultar afectados.

En este sentido, deberan ser trabajos obligados a realizar y en este
orden, los siguientes:

- Desinfeccioén y desinsectacion de los locales del edificio que hayan
podido albergar productos téxicos, quimicos o animales
susceptibles de ser portadores de parasitos; también los edificios
destinados a hospitales clinicos, etc.; incluso los sétanos donde
puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se detecten
nidos de avispas u otros insectos en grandes cantidades.

- Anulaciéon y neutralizacion por parte de las Compafiias
suministradoras de las acometidas de electricidad, gas, teléfono,
etc. asi como tapado del alcantarillado y vaciado de los posibles
depositos de combustible. Se podra mantener la acometida de agua
para regar los escombros con el fin de evitar la formacién de polvo
durante la ejecucion de los trabajos de demolicién. La acometida de
electricidad se condenara siempre, solicitando en caso necesario
una toma independiente para el servicio de obra.

- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construccion que
pudieran ocasionar derrumbamiento en parte de la misma.

Este apeo debera realizarse siempre de abajo hacia arriba,
contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolicion,
sin alterar la solidez y estabilidad de las zonas en buen estado. A
medida que se realice la demolicién del edificio, sera necesario
apuntalar las construcciones vecinas que se puedan ver
amenazadas.

- Instalacién de andamios, totalmente exentos de la construccién a
demoler, si bien podrén arriostrarse a ésta en las partes no
demolidas; se instalaran en todas las fachadas del edificio para
servir de plataforma de trabajo en los trabajos de demolicion manual
de muros; cumpliran toda la normativa que les sea afecta tanto en
su instalacion como en las medidas de proteccion colectiva,
barandillas, etc.

- Instalacion de medidas de proteccion colectiva tanto en relacion
con los operarios encargados de la demolicién como

con terceras personas o edificios, entre las que destacamos:

- Consolidacion de edificios colindantes.

- Proteccion de estos mismos edificios si son mas bajos que el que
se va a demoler, mediante la instalacion de viseras de proteccion.

- Proteccion de la via publica o zonas colindantes y su sefalizacion.
- Instalaciéon de redes o viseras de proteccion para viandantes y
lonas cortapolvo y protectoras ante la caida de escombros.

- Mantenimiento de elementos propios del edificio como
antepechos, barandillas, escaleras, etc.

- Proteccion de los accesos al edificio mediante pasadizos
cubiertos.

- Anulacién de instalaciones ya comentadas en apartado anterior.

- Instalacién de medios de evacuacién de escombros, previamente
estudiados, que reuniran las siguientes condiciones:

- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en
funcioén de los escombros a manejar.

- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el
almacenamiento de escombros.

- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de
acumular escombros en planta baja para sacarlo luego con medios
mecanicos.

- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creacion de
grandes cantidades de polvo.

- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios
con escombros. Los huecos de evacuacion realizados en dichos
forjados se protegeran con barandillas.

- Adopcion de medidas de proteccion personal dotando a los
operarios del preceptivo del especifico material de seguridad
(cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.).

COMPONENTES

Los Unicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo
de un edificio o parte de él son los materiales que se producen
durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones, seran
trasladados integramente a vertedero.

EJECUCION

Para completar los trabajos de derribo se precisa llevar a cabo dos
operaciones, a saber:

- Demolicion propiamente dicha, y

- Retirada de escombros (0, en su caso, acopio de material
aprovechable).

Demolicién elemento a elemento:

- Este sistema obliga, por lo general, a realizar los trabajos de arriba
hacia abajo y con medios generalmente manuales o poco
mecanizados.

- Los elementos resistentes se demoleran en el orden inverso al
seguido en su construccion.
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- Se descendera planta a planta comenzando por la cubierta,
aligerando las plantas de forma simétrica, salvo indicacién en
contra.

- Se procedera a retirar la carga que gravite sobre cualquier
elemento antes de demoler éste. En ningln caso se permitira
acumular escombros sobre los forjados en cuantia mayor a la
especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de dichos
forjados sea bueno. Tampoco se acumulard escombro ni se
apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros mientras estos deban permanecer en pie.

- Se contrarrestaran o suprimiran las componentes horizontales de
arcos, bdvedas, etc., y se apuntalaran los elementos de cuya
resistencia y estabilidad se tengan dudas razonables; los voladizos
seran objeto de especial atencién y seran apuntalados antes de
aligerar sus contrapesos.

- Se mantendran todo el tiempo posible los arriostramientos
existentes, introduciendo, en su ausencia, los que resulten
necesarios.

- En estructuras hiperestaticas se controlard que la demolicion de
elementos resistentes origina los menores giros, flechas vy
transmision de tensiones. A este respecto, no se demoleran
elementos estructurales o de arriostramiento en tanto no se
supriman o contrarresten eficazmente las tensiones que puedan
estar incidiendo sobre ellos. Se tendra, asimismo, presente el
posible efecto pendular de elementos metélicos que se cortan o de
los que subitamente se suprimen tensiones.

- En general, los elementos que puedan producir cortes como
vidrios, loza sanitaria, etc. se desmontaran enteros. Partir cualquier
elemento supone que los trozos resultantes han de ser manejables
por un solo operario. El corte o demolicién de un elemento que, por
su peso o volumen no resulte manejable por una sola persona, se
realizara manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en
ningun caso, se produzcan caidas bruscas o vibraciones que
puedan afectar a la seguridad y resistencia de los forjados o
plataformas de trabajo.

- El abatimiento de un elemento se llevara a cabo de modo que se
facilite su giro sin que este afecte al desplazamiento de su punto de
apoyo y, en cualquier caso, aplicandole los medios de anclaje y
atirantamiento para que su descenso sea lento.

- El vuelco libre solo se permitira con elementos despiezables, no
anclados, situados en planta baja o, como maximo, desde el nivel
del segundo forjado, siempre que se trate de elementos de
fachadas y la direcciéon del vuelco sea hacia el exterior. La caida
debera producirse sobre suelo consistente y con espacio libre
suficiente para evitar efectos indeseados.

- No se permitiran hogueras dentro del edificio y las exteriores se
protegeran del viento, estaran continuamente controladas y se
apagaran completamente al término de cada jornada. En ningun
caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de
demolicién; es mas, en edificios con estructura de madera o en
aquellos en que exista abundancia de material combustible se
dispondra, como minimo, de un extintor manual contra incendios.

- El empleo de compresores, martillos neumaticos, eléctricos o
cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones debera ser
previamente autorizado por la Direccion Técnica.

- No se utilizaran grias para realizar esfuerzos que no sean
exclusivamente verticales o para atirantar, apuntalar o arrancar
elementos anclados del edificio a demoler. Cuando se utilicen para
la evacuacion de escombros, las cargas se protegeran de
eventuales caidas y los elementos lineales se trasladaran anclados,
al menos, de dos puntos. No se descenderan las cargas con el
control unico del freno.

- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de
derrumbarse de forma espontdnea o por la accién de agentes
atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegeran de ésta,
mediante lonas o plasticos, las zonas del edificio que puedan verse
afectadas por sus efectos.

- Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de
demolicién, se inspeccionard el estado de los apeos,
atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en jornadas anteriores
tanto en el edificio que se derriba como en los que se pudieran
haber efectuado en edificios del entorno; también se estudiara la
evolucion de las grietas mas representativas y se aplicaran, en su
caso, las pertinentes medidas de seguridad y protecciéon de los
tajos.

Demolicion por colapso:

Colapso por empuje de maquina.-

- La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de
maquina no superara los 2/3 de la altura alcanzable por esta.

- La maquina trabajara siempre sobre suelo consistente y en
condiciones de giro libre de 360°.
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- Como norma general, nunca se empujaran elementos de acero o
de hormigén armado que previamente no hayan sido cortados o
separados de sus anclajes estructurales.

- Se podra utilizar la maquina como elemento de tracciéon para
derribar ciertos elementos mediante el empleo de cables o tirantes
de acero, extremando las medidas de precaucion relativas a los
espacios de vuelco, a la propia estabilidad del elemento tras las
rozas llevadas a cabo en él y a la seguridad de los operarios y
maquinista.

-Las zonas préximas o en contacto con medianerias se demoleran
elemento a elemento de modo que el frente de trabajo de la
maquina sea siempre paralelo a dichas medianerias y dejando
aislado de ellas todo elemento a demoler.

- Los elementos verticales a derribar se atacaran empujandolos por
su cuarto mas elevado y siempre por encima de su centro de
gravedad para evitar su caida hacia el lado contrario. Sobre estos
no quedaran, en el momento del ataque, elementos o planos
inclinados que puedan deslizar y venir a caer sobre la maquina.

Colapso mediante impacto de bola de gran masa.-

- La utilizacion de este sistema requiere un estudio previo especial.
Ademas, la utilizacion de bola de gran masa precisara disponer del
mecanismo de actuacién adecuado y de espacio libre suficiente
para que la efectividad y la seguridad estén garantizadas en todo
momento.

- Solo se podra utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o
tomando estrictas medidas de seguridad respecto a los colindantes,
caso de haberlos, dado el gran volumen de las piezas que este tipo
de demoliciones genera.

Colapso por empleo de explosivos.-

- Este procedimiento requerira un proyecto de voladura previo,
autorizado por la Direccion General de Minas del Ministerio de
Industria.

- No se utilizaran los explosivos en la demolicion de edificios con
estructura de acero o cuando en ellos predomine la madera o
elementos facilmente combustibles.

- Tanto la empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos como
el personal a su cargo seran especialmente calificados vy
autorizados.

Demolicién combinada:

- Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a
elemento y parte por cualquier procedimiento de colapso se
estableceran claramente las zonas en que se utilizarda cada
modalidad.

- Salvo casos puntuales muy concretos y definidos, la demolicién de
la zona por colapso se realizara después de haber demolido la zona
que se haya sefialado para demoler elemento a elemento. De esta
ultima no quedara ningun elemento en equilibrio inestable
susceptible de caer en el momento de llevar a cabo la demolicion de
la zona sefialada por colapso.

Retirada de escombros:

- A la empresa que realiza los trabajos de demolicién le sera
entregada, en su caso, documentacién completa relativa a los
materiales que han de ser acopiados para su posterior empleo;
dichos materiales se limpiaran y trasladaran al lugar sefialado al
efecto en la forma que indique la Direccion Técnica.

- Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto
resultante de la demolicion se trasladara al correspondiente
vertedero municipal. EI medio de transporte, asi como la disposiciéon
de la carga, se adecuaran a cada necesidad, adoptandose las
medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u originar
emanaciones o ruidos durante su traslado.

NORMATIVA

- Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/95)

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

(Titulo 1)

- Ordenanza del Trabajo de Construccién, Vidrio y Ceramica:

- Normas generales (arts. 165 a 176)

- Normas para trabajos de construccion relativas a demoliciones
(arts. 187 a 245)

- Normativa especifica (arts. 266 a 272)

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion: Cap.lll

- Epigrafe 8°

- Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.
Cap. X. e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC del capitulo
X).
- NTE-ADD: "Demoliciones" (*)
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- NTE-ADV: "Vaciados" (*)

- NTE-CC : "Cimentaciones. Contenciones" (*)

- NTE-EMA: "Estructuras de madera. Apuntalamientos" (*)
- Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de
aplicacion

(*) Normativa recomendada.

CONTROL

Mientras duren los trabajos de demolicién se seguira un exhaustivo
control, especifico para cada una de las actividades a desarrollar.
Con la frecuencia que se sefiale para cada elemento constructivo a
demoler, la Direcciéon Técnica anotara en el indice de control y
vigilancia preparado al efecto el cumplimiento o incumplimiento de
todas y cada una de las medidas y especificaciones sefialadas en el
presente Pliego en los aspectos relativos a:

- Ejecucion de medidas previas a la demolicion.

- Medidas de proteccion colectiva.

- Medidas de proteccion personal.

- Organizacion y forma de ejecutar los trabajos

- Otros medios de seguridad a vigilar

Cuando se detecte alguna anomalia o incumplimiento de tales
prescripciones, la Direccion Técnica dejara constancia expresa de
las mismas y trazara, a continuacién, las pautas de correccién
necesarias.

privados donde pueda existir riesgo para personas o bienes debera
ser vallado con un cercado de 2 metros de altura, realizado con
material consistente y separado de la fachada al menos 1,50 metros
(salvo definicién en contra de las Ordenanzas Municipales). Esta
valla debera llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehiculos, su
correspondiente iluminacion en todas sus esquinas y cada 10
metros en su longitud. Se preveran dos accesos a la obra
totalmente independientes, uno para vehiculos y otro para
personas; el resto de huecos de planta baja deben ser condenados
para evitar su acceso a través de ellos. Dichos accesos, realizados
con material consistente, constituiran un perfecto cierre del recinto
al finalizar la jornada de trabajo.

En las fachadas que den sobre la via publica se dispondran
protecciones como redes o lonas, asi como una plataforma de
madera de una anchura no inferior a 1,50 metros, capaz de soportar
una carga de 600 kg/m?. Esta plataforma protegera de la caida de
escombros o herramientas y podra colocarse aprovechando la parte
inferior de la andamiada de fachada, o bien instalandola, volada
respecto a la linea de fachada, en el nivel de la primera planta.
Alcanzado el nivel inferior del edificio suprimido, se efectuara una
inspeccién general de las edificaciones lindantes para observar su
estado y las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, arquetas,
apeos e instalaciones auxiliares quedaran en perfecto estado de
servicio.

MEDICION

Los criterios a seguir en una medicién o presupuesto seran los que
se sefialan en cada una de las partidas que formen parte del
respectivo Capitulo "Demoliciones", en las que quedan definidas la
unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y
peculiaridades del mismo, la utilizacién o no de medios mecanicos,
las inclusiones o exclusiones y el propio criterio para medir.

Para lo no definido, se estard a lo dispuesto en los criterios de
medicién de la NTE/ADD.

SEGURIDAD

Dada la cuantia de elementos susceptibles de ser demolidos, la
diversidad de enclaves para elementos similares, la variedad de
ataques que puede sufrir una edificacion a lo largo de su vida util,
las diferencias sobre los efectos que dichos dafios pueden
ocasionar en estructuras de diversa indole, los medios y
procedimiento seguidos en los trabajos de demolicion, etc., etc., los
riesgos a que quedan sometidos los operarios que llevan a cabo los
trabajos son muy variados (golpes, cortes, descargas eléctricas,
caidas, atrapamientos por maquinas o escombros, aspiracion de
polvo, ...)

Igualmente, muchas de las circunstancias sefaladas inciden
también sobre el estado y condiciones de edificaciones lindantes o
préximas por lo que, en numerosas ocasiones, quedan afectados en
mayor o menor medida tras la demolicién efectuada.

Sera necesario, en consecuencia, disponer en todo momento de las
adecuadas medidas de seguridad personal, homologadas, entre las
que destacamos:

- Cascos, guantes, gafas, ...

- Mascarillas antipolvo, caretas antigas, ...

- Botas de goma, calzado con puntera metdlica, ...

MANTENIMIENTO

En la superficie del solar resultante se mantendréa el desagiie
necesario para impedir la acumulacion de agua pluvial que pueda,
en su caso, afectar a los locales o fundamentos de los edificios
colindantes.

Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la
consolidacién definitiva de sus elementos dafiados, se conservaran
los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, asi como las vallas
y cerramientos. Cualquier anomalia que se detecte se pondra en
conocimiento de la Direccion Técnica, la cual evaluara la
importancia de la misma y propondra las reparaciones que deban

; . : . . N efectuarse.
- Cinturén de seguridad, cinturén portaherramientas, ...
- Mandiles, ropa de trabajo ajustada, ...
Asimismo, se dispondran medidas de proteccién colectiva para el EPIGRAFE 4.°

personal que interviene en la demolicion entre las que citamos:

- Eslingas, ganchos con pestillo de seguridad, ...

- Vallas de seguridad y sefializacion, redes, ...

- Tolvas, canaletas y tubos de evacuacion de escombros.

- Pasadizos de seguridad, ...

- Extintores, ...

Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3
metros deberan utilizar cinturones de seguridad, anclados a puntos
fijos; se instalaran andamios cuando no existan apoyos que
ofrezcan garantia de estabilidad.

Siempre que se efectiie un hueco a nivel de planta, generalmente
destinado a evacuaciéon de escombros, sera protegido mediante
barandillas de 90 centimetros de altura y 175 kg/ml. que no se
retirard hasta el momento de la demolicion del forjado que
corresponda. En ese sentido, no se retiraran hasta el momento de
la demolicion del trozo de muro correspondiente los antepechos o

CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.
Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los
que en cada momento dictamine la Direcciéon Facultativa de las
obras, se realizaran todos los que prescribe la "INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES
TECNICAS PARTICULARES

barandillas de que disponga la edificacion o, en caso

imprescindible, seran sustituidos por otros de las mismas EPIGRAFE 1.°

caracteristicas que el anterior. ANEXO 1

No se depositara escombro sobre los andamios ni sobre las = =
plataformas de seguridad; cuando se vierta escombro a través de INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON
huecos efectuados en los forjados se evitara que la carga supere EHE

los 100 kg/m2 incluso aunque el estado de los mismos sea
excelente. El espacio donde se realicen las caidas de escombro
estara siempre acotado y vigilado evitandose, en todo momento, la
permanencia o transito de operarios por dichas zonas, asi como
bajo cargas suspendidas.

1) CARACTERISTICAS GENERALES - Ver cuadro en planos.

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON - Ver
cuadro en planos.

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - Ver cuadro

Los operarios que han de llevar a cabo la demoliciéon se situaran en
el mismo nivel de la planta que se suprime. Se evitara que diversas
cuadrillas puedan trabajar en niveles distintos de la misma vertical o
en las proximidades de elementos que se han de abatir o volcar.

Cuando la construccion a demoler se ubique en el casco urbano
todo el recinto de la obra que linde con vias publicas o lugares

PROYECTO MELILLA S.A.

en planos.

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES

DEL HORMIGON - Ver cuadro en planos.
CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS

CONDICIONES DE SUMINISTRO.
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Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepcion de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de
conformidad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se
comprobara al menos una vez cada tres meses de obra; como
minimo tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo
indique el Director de Obra, se comprobara al menos; perdida al
fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a
compresion y estabilidad de volumen, segun RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua
que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y
cuando lo indique el Director de Obra se realizaran los ensayos del
Art. correspondiente de la Instrucciéon EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los
mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por
la practica y siempre que lo indique el Director de Obra. se
realizaran los ensayos de identificacion mencionados en los Art.
correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecanicas
y granulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE)

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE
AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE
VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION  (Real Decreto  1637/88),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO
TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto
2709/1985)  POLIESTIRENOS  EXPANDIDOS
(Orden de 23- MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES
AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente
de transmisién térmica de calor, que figura como anexo la memoria
del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1
del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizara los valores de las
caracteristicas higrotérmicas, que a continuacién se sefialan:
CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o
método de ensayo que en cada caso establezca la Comision de
Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada
uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para
cada tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo de
material establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.
ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los
tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de
la Direccién facultativa, en funcién del empleo y condiciones en que
se vaya a colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.

- Deformacién bajo carga (Médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES
AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan
cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el
consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares
que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a
los materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles que
aseguran el autocontrol de su produccion.
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- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por
Sello o marca de calidad, por lo que podra realizarse su recepcion,
sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto
complementados con las instrucciones que la direccion facultativa
dicte durante la ejecucién de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizard y comprobara los pedidos de los materiales
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto.

5.- OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA
OBRA

El Director de la Ejecucién de las obras, comprobard que los
materiales recibidos relinen las caracteristicas exigibles, asi como
que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los
articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 3.°

ANEXO 3

CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS:
NBE-CA-88, Y REGLAMENTO SOBRE
PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION
ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO

(Ley 37/2003).
1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES

El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de
absorcion 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio
de absorcién "m" del material. Podran exigirse ademas datos
relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcion
del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en
cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no
obstante utilizarse los métodos de calculo detallados en el anexo 3
de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como
acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de presentacion,
se expediran en embalajes que garanticen su transporte sin
deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las
caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicara en la documentacién técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones
correspondientes para su correcta ejecucion, que debera correr a
cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las
propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizard las caracteristicas acusticas basicas
sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializara mediante
las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los
productos segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustdandose a las
condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.
Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas
minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccién.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad,
deberan tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento
de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma
para que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar
comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del
mismo tipo y proceso de fabricacion. La superficie de cada unidad
de inspeccidn, salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los
ensayos se tomaran de productos de la unidad de inspeccion
sacados al azar.
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La forma y dimensién de las probetas seran las que sefiale para
cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para
la realizacion de los ensayos correspondientes. Asimismo se
emplearan en su caso las Normas UNE que la Comision Técnica de
Aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad
a

la publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/11,
UNE 74040/111, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE
74040/VIl y UNE 74040/ VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas,
se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio
de Obras Publicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°

ANEXO 4

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI.
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA° AL FUEGO (RD 312/2005).
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA  INCENDIOS (RD
1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE
INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcciéon del edificio de
referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante el fuego,
de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE
LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar
incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion
de los productos de la Construccion y de los Elementos
Constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y
resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de combustibilidad
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en
laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de
un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera
ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente
mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que
restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al
material sin ignifugacion. Si dicha ignifugaciéon fuera permanente,
podra ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la
construccion queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho
elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al
fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente
clasificacién: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I),
radiacion (W), accion mecanica (M), cierre automatico (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion
eléctrica o de la transmision de sefial (P o HP), resistencia a la
combustién de hollines (G), capacidad de proteccién contra
incendios (K), duracién de la estabilidad a temperatura constante
(D), duracién de la estabilidad considerando la curva normalizada
tiempo — temperatura (DH), funcionalidad de los extractores
mecanicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores
pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento
constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las
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normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real
Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos
simplificados que permiten determinar la resistencia de los
elementos de hormigén ante la accién representada por la curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB Sl del CTE
se establece un método simplificado para determinar la resistencia
de los elementos de acero ante la accién representada por una
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece
un método simplificado de calculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante
la accion representada

por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de
hormigén, ante la exposicion térmica, segun la curva normalizada
tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de
su condicion de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo 't"
en minutos, durante el cual mantiene dicha condicién.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a
proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo
las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar
en la documentacion técnica de los mismos su clasificacion a
efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante
los certificados de ensayo en que se basan.

La realizaciéon de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en
laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en
el articulo 3 del DB Sl 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a
través de elementos de compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccioén contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores
mdviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes
normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1:
Designacion, duracion de funcionamiento. Ensayos de eficacia.
Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2:
Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3:
Construccién. Resistencia a la presion. Ensayos mecanicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente
extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando
consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades.

UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de
ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos
halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion,
segun UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o
inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra
de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcion de las clases de
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos,
se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos
agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un
incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre en lugares
de facil visibilidad y acceso.
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- Su ubicacion debera senalizarse, conforme a lo establecido en la
Norma UNE 23-033-81 'Proteccion y lucha contra incendios.
Sefalizacion".

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos,
quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB S| 4
Deteccién, control y extincion del incendio, deberan conservarse en
buen estado.

En particular, los extintores moéviles, deberan someterse a las
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, segun lo que estipule el reglamento de instalaciones
contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

MELILLA, Febrero de 2010
EL ARQUITECTO TECNICO:

Juan José Vifas del Castillo
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la OBLIGATORIEDAD
de ELABORACION de E.S. y S. 0 E.B.S. y S. SEGUN el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES
MiNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las OBRAS de CONSTRUCCION.

BOE n°: 256 de OCTUBRE de 1997

PROYECTO: PROYECTO DE CERRAMIENTO EN VIVERO DE EMPRESAS
SITUACION: Calle Antigua Carretera del Aeropuerto, 15 52005 MELILLA
ENCARGANTE: Proyecto Melilla S.A.

PROYECTISTA: Juan José Vifias del Castillo — Arquitecto Técnico

1. ESTIMACION del PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA.

Presupuesto de Ejecucién Material: 84.999,32 Eur
Gastos Generales 13%: 11,049,91 Eur
Beneficio Industrial 6%: 5.099,96 Eur
Total: 101.149,19 Eur
I.LP.S.I. 8%: 8.091,94 Eur
Presupuesto de Ejecucion por Contrata: 109.241,13 Eur

Asciende la presente estimacion del P. de E. por C. a la cantidad..de..OCHENTA..Y..CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS.

2. SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.

EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL |[_] SI
0 SUPERIOR a 450.759.08 Euros. MXINO

LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,|[ ]SI
EMPLEANDOSE en ALGUN MOMENTO a mas de 20 TRABAJADORES |[X]NO
SIMULTANEAMENTE.

VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de | [_] SI

TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500. MXINO
OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS 6 PRESAS. []sl
XINO

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE
ADJUNTA al PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y
SALUD.
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Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Direccion Facultativa todos los
datos de contratacion de obras. En el supuesto de que en dicha contratacion, el Presupuesto de Ejecucion por
Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 €, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto
1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a
encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y asi
mismo a exigir del contratista la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.

Melilla, Febrero de 2010
EL ARQUITECTO TECNICO:

Juan José Vifias del Castillo
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

BOE n° 256 de 25 de octubre de 1997.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados:

INDICE GENERAL DEL ESTUDIO BASICO DE

SEGURIDAD Y SALUD

N |

Contenido

Introduccion:

Disposiciones previas

GENERAL

Datos generales.

Dotaciones higiénicas y sanitarias.

RIESGOS LABORALES

X[ o]
X 1
X 1
X |1

| 1. Riesgos ajenos a la ejecucion.

2. Riesgos en el proceso constructivo.

2.1. Riesgos en la fase de ejecucion de la obra:

0|2 Demoliciones.
X | 3 Movimiento de tierras.
X 4 Cimentacion.
[] Profunda
X Superficial
X | 5 | Estructuras.
[XI Hormigén armado.
] Metalica.
[] Muro portante.
1 Madera.
X | 6 Albafiileria.
0|7 Cubiertas.
[] Plana.
] Inclinadas.
IXI | 8 | Instalaciones.
[X] Electricidad.
[] Fontaneria.
[] Saneamiento
[] Especiales.
X109 Revestimientos.
X |10 Carpinteria y vidrios.
X [11 Pinturas e imprimaciones.
2.2. Riesgos en los medios auxiliares:
X [12 Andamios.
1 [13 Escaleras, puntales, protecciones,...
2.3. Riesgos en la maquinaria:
X [14 Movimiento de tierras y transporte.
] |15 Elevacion.
X |16 Maquinaria manual.
2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales:
X |17 Instalacién provisional eléctrica.
1 [18 Produccién de hormigén / Proteccién contra incendios.
3.Previsiones para los trabajos posteriores:
[0 [19 | Prevision de los trabajos posteriores.
NORMATIVA:
IXI [20 | Normas de seguridad aplicables.

PROYECTO MELILLA S.A.

Juan José ViAas del Castillo — Arquitecto Técnico



Cerramiento en Vivero de Empresas
Pag.: 42

0.- INTRODUCCION

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion,

siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)

1.- EL PROMOTOR, debera designar: (Art. 3.)

o COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracién del proyecto de obra o ejecucion. ( Solo en el caso de
que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboracion del proyecto.)

o COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras (Solo en
el caso en que intervengan personal autdénomo, subcontratas o varias contratas.)

NOTA: La designacion de los coordinadores no eximira al promotor de sus responsabilidades.

2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores auténomos, este tendra la consideracion de contratista. (Art. 1.
3.).

3.- EIPROMOTOR, antes del comienzo de las obras, debera presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que conste:
e 1.-Fecha

e 2.-Direccion exacta de obra

e  3.- Promotor (Nombre y direccion)

e 4.-Tipo de obra

e 5.-Proyectista (Nombre y direccién)

e 6~ Coordinador del proyecto de obra (Nombre y direccion)

e 7-Coordinador de las obras (Nombre y direccién)

e 8.- Fecha prevista comienzo de obras

e 9-Duracion prevista de las obras

e 10.- Numero maximo estimado de trabajadores en obra

e 11.- Numero de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos en obra.

e 12.- Datos de identificacién de contratistas, subcontratistas y trabajadores autbnomos ya seleccionados.
Ademas del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

4.- EL CONTRATISTA elaborara un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio Basico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podran ser incluidas las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no
podra implicar disminucion de los niveles de proteccion previsto en el Estudio Basico. (Se incluira valoracion econdémica de la alternativa

no inferior al importe total previsto)

5.- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD debera ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de
Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (véase Art. 7.)

6.- En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS

(permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1
R.D.- 1627/1997 DISPOSICIONES MINIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

DATOS GENERALES.

Autor del estudio basico de seguridad y salud.

|Juan José Vifas del Castillo TECNICO: Arquitecto Técnico

Identificacién de la obra.

ICERRAMIENTO EN VIVERO DE EMPRESAS

e Propietario. Proyecto Melilla S.A.

e Tipoydenominacion. Cerramiento en Vivero de Empresas

e Emplazamiento. Calle Antigua Carretera del Aeropuerto, 15 52005 MELILLA
e Presupuesto de Ejecucion Material. 84.999,32 €

e Presupuesto de contrata. 109.241,13 €

e Plazo de ejecucién previsto. 2,5 MESES

e N°maximo de operarios. 6

Datos de la zona de actuacion.

| Limites exteriores de la parcela.

e Superficie de la zona de actuacion.

o Limites. Antigua Ctra. del Aeropuerto y viales sin denominacion.
e Acceso alaobra. Antigua Ctra. del Aeropuerto

e Topografia del terreno Plana

e Edificios colindantes. NO

e Servidumbres y condicionantes. Ninguno

e Observaciones:

DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES:

Servicios higiénicos:

Segun R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

Vestuarios: 2 m? por trabajador.

Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fraccion.

Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fraccion.

Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion.

Asistencia sanitaria:

Segun R.D. 486/97 se prevera material de primeros auxilios en numero suficiente para el numero de trabajadores y riesgos previstos.

Se indicara qué personal estara capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicara el centro de asistencia mas proximo.

Los botiquines contendran como minimo:

Agua destilada. Analgésicos. Jeringuillas, pinzas y guantes desechables
Antisépticos y desinfectantes autorizados. Antiespasmadicos. Termdmetro.
Vendas, gasas, apositos y algodon. Tijeras. Torniquete.
Servicios Asistencia sanitaria.
higiénicos.
1 Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia
1 Lavabos Primeros auxilios: Botiquin. En la propia obra.
1 Ducha Centro de Urgencias: HOSPITAL COMARCAL <1 Km.
1 Retretes Centro Hospitalario: HOSPITAL COMARCAL <1 Km.

Normativa especifica de las dotaciones:

R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) [ R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15)

RIESGOS LABORALES. RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

X1 Vallado del solar en toda su extension.

[X] Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.

[X] Precauciones para evitar dafios a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecucién de la estructura).

X Se instalara un cercado provisional de la obra y se completara con una sefializacién adecuada.

Xl Se procedera a la colocacion de las sefiales de circulacion pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibicion de
estacionamiento en las proximidades de la obra.

X Se colocara en lugar bien visible, en el acceso, la sefializacion vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 2
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS
DEMOLICION
Descripcion de los trabajos.
X] Antes de la demolicién. Demolicién /mecanicamanual en las zonas que puedan acarrear peligro a los trabajadores o viandantes
I Durante la demolicion. Todo elemento a demoler debe caer hacia el interior o hacia zona protegida.
X] Después de la demolicién. Limpieza general.
0
0
0
[l
Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
I Caida de material. X Casco homologado y certificado. DI Andamios sujetos y arriostrados debidamente
I Caida de personas. B Mono de trabajo. I Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de
[1 Descalces en edificios colindantes I Cinturén de seguridad. Seguridad para caidas >2m.
X] Desplome de andamios. X] Guantes apropiados. [] Redes perimetrales normalizadas.
[] Hundimiento. X Calzado homologado segun trabajo. I Barandillas de seguridad segun normativa.
X] Atrapamientos o aplastamientos. [] Proteccion contra gases toxicos. XI Lonas para evitar la propagacion del polvo.
[1 Interferencia con instalaciones enterradas I Botas y traje de agua, segun caso [] Entradas al edificio protegidas.
[ Intoxicacion. [ Equipo de soldador. I Sedalizacion de peligro.
[1 Explosiones e incendios XI Mastiles y cables fiadores. X lluminacion de seguridad.

[] Quemaduras o radiaciones.

[ Rutas interiores protegidas y sefializadas.

X Electrocuciones.

X Maquinas y herramientas con proteccion

X Fallo de la maquinaria

normalizada.

I Atropellos, colisiones y vuelcos

X Cercado de la obra segin normativa.

I Heridas punzantes, cortes, golpes,...

]

o

O

O

Normas basicas de seguridad

X Vigilancia diaria del la obra con apeos y apuntalamientos.

Xl No realizar trabajos incompatibles en el tiempo.

X] Coordinacion en la entrada y salida de materiales.

XI No quitar planos de arriostramiento antes de su sujecion

[X] Salida a via publica con tramo horizontal mayor de 1,5 la separacion

X Sanear las zonas con riesgo de desplome.

entre ejes del vehiculo , como minimo 6m.

XI Proteger huecos y fachadas.

X Maniobras guardando distancias de seguridad a instalacion eléctrica.

X] Delimitar las zonas de trabajo.

[1 Localizar los sistemas de distribucion subterraneos.

X Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.

[] Rampas con pendiente y anchura, segun terreno y maniobrabilidad.

XI Acotar zona de accion de cada maquina.

X] No cargar los camiones mas de lo admitido.

X] Limpieza y orden en el trabajo.

[X] Se demolera en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.

X Medios auxiliares adecuados al sistema.

[ Evitar sobrecargas en los forjados.

Xl Anular antiguas instalaciones.

X Mantenimiento segun manual de la maquina y normativa.

]

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

X] Ruidos. XI Mascarilla filtrante. [X] Pasos o pasarelas con barandilla de seguridad.
X Vibraciones. X Gafas antipolvo, antiparticulas. [X] Lonas para evitar la propagacion del polvo.

I Caidas. I Protectores auditivos. X Mastiles y cables fiadores.

XI Polvo ambiental. X| Faja y mufiequera antivibraciones. O

| X] Cinturén de seguridad anclado. |

Normas béasicas de seguridad.

XI Conductos de desescombro anclados a forjado con proteccién frente a

X] Riego con agua.

caidas al vacio de bocas de descarga .

X Orden y limpieza.

Riesgos especiales.

Observaciones.

La Direccion Técnica del Derribo, efectuara un estudio previo de los elementos a demoler.

Normativa especifica.

NTE-ADD.

R.D. 485/97. Senalizaciones.

O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolicién.

R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA MAQUINARIA

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE

Magquinaria.

X Pala cargadora. X] Retroexcavadora. [] Bulldozer.

X] Camién basculante. X] Dumper. [] Rodillo vibrante autopropulsado.
[] Perforadora hidraulica o neumatica. | [X] Pequefias compactadoras. [X] Camién de transporte de material.
X Camioén hormigonera. ] ]

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

[X] Choque con elemento fijo de la obra

[X] Casco homologado y certificado.

Xl Senalizacion de los recorridos interiores.

X1 Atropello y aprisionamiento de
operarios

X Mono de trabajo.

X Las propias de la fase de Movimiento de

X] Caida de material desde la cuchara.

[X] Calzado homologado segun trabajo.

tierras.

Xl Desplome de tierras a cotas inferiores.

X] Calzado limpio de barro adherido.

[ Desplome de taludes sobre la
maquina.

X] Asiento anatémico.

[] Desplome de arboles sobre la
maquina.

[X] Caidas al subir o bajar de la maquina.

[] Electrocuciones.

[] Incendios.

]

OOcd 4

OOO0 O 4o

Normas basicas de seguridad

[X] Las maniobras se haran sin brusquedad y auxiliadas por personal.

X Se prohibe el uso de estas maquinas en las

X Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.

cercanias de lineas eléctricas.

[XI Durante las paradas se sefalizara su entorno con sefales de peligro.

Xl Las retroexcavadoras circularan con la cuchara

X Al finalizar el trabajo se desconectara la bateria, se bajaréa la cuchara al

suelo

plegada.

y se quitara la llave de contacto.

X La cuneta de los caminos proximos a la excavacion

X Conservacion periédica de los elementos de las maquinas.

estara a un minimo de 2 metros.

X Mantenimiento y manipulacion segin manual de la maquina y normativa.

X Freno de mano al bajar carga (camion basculante).

X] Carga y descarga de camidn basculante sin nadie en sus proximidades.

]

X Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de maquinas

]

Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

[ Vuelco y deslizamiento de la
maquina.

[] Casco homologado y certificado.

Las mismas que en la fase de Movimiento

[ Ruido propio y de conjunto. [] Cinturdn elastico anti-vibratorio. de tierras.
[ Vibraciones. [] Gafas anti-polvo en tiempo seco. ]
[] Polvo ambiental. [] Mufiequeras elasticas anti-vibratorias. ]
[] Condiciones ambientales extremas. | [] Protecciones acusticas. ]
] Extintor de incendios en cabina. ]

]

Normas basicas de seguridad.

[] Si se detiene en la rampa de acceso quedara frenado y calzado.

[] La velocidad estara en consonancia con la carga y

[1 Se comprobara la resistencia del terreno.

condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20km/h.

[] Se prohibe el transporte de personas en la maquina.

]

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras.

O.T.C.V.C. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

ALBANILERIA

Descripcion de los trabajos.

[] Enfoscados.

[ Tabiqueria .

[1 Guarnecido y enlucido.

X] Cerramiento.

] [T Falsos techos.
[ [
] ]

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

I Caidas de operarios.

Xl Casco homologado vy certificado.

Xl Plataformas de trabajo libres de obstaculos.

X] Caida de material. X] Mascarilla antipolvo.

X Viseras resistentes. a nivel de primera planta.

[X] Afecciones en mucosas y oculares. X] Mono de trabajo.

[X] Barandillas resistentes de seguridad para

I Electrocuciones.

I Dediles reforzados para rozas.

huecos y aperturas en los cerramientos

X Lesiones en la piel (dermatosis).

XI Gafas protectoras de seguridad.

[X] Redes elasticas verticales y horizontales.

X] Sobreesfuerzos.

X Guantes apropiados (goma, cuero)

[X] Andamios normalizados.

X Atrapamientos y aplastamientos.

I Cinturén y arnés de seguridad.

[ Plataforma de carga y descarga.

1 Incendios. 1 Mastil y cable fijador.

O

O O

O

Normas basicas de seguridad

[X] Plataformas de trabajo libres de obstaculos.

X] Senalizacion de las zonas de trabajo.

X] Conductos de desescombro anclados a forjado con proteccion frente a

I Orden y limpieza en el trabajo.

caidas al vacio de bocas de descarga .

I Correcta iluminacion.

XI Coordinacion entre los distintos oficios.

1 No exponer las fabricas a vibraciones del forjado.

[ Cerrar primero los huecos de interior de forjado.

DI Cumplir las exigencias del fabricante.

[ Acceso al andamio de personas y material ,desde el interior del edificio

[] Escaleras peldafieadas y protegidas.

O

O

O

O

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X Caidas.

X] Gafas protectoras de seguridad.

[X] Barandillas resistentes de seguridad para

I Salpicaduras en ojos de yeso o mortero.

X Guantes apropiados (goma, cuero)

huecos y aperturas en los cerramientos

I Golpes en extremidades.

X] Casco homologado y certificado

X] Plataformas de trabajo libres de obstaculos

XI Proyeccion de particulas al corte.

X] Mascarilla antipolvo.

X] Lonas - Redes.

O O

O

Normas bésicas de seguridad.

X| Senalizacion de las zonas de trabajo.

X] Coordinacion entre los distintos oficios.

[ Senalizacion de caida de objetos.

X Se canalizara o localizara la evacuacion del escombro.

I Maquinas de corte , en lugar ventilado.

O

O

O

O
|

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

0O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970.
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RIESGOS EN EL PROCESO

CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

5

REVESTIMIENTOS

Descripcion de los trabajos.

Trabajos: X Solados.

[ Alicatados.

[ Aplacados.

[] Revestimientos

O

O

O

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

| Protecciones colectivas.

X] Caidas al mismo nivel.

[XI Casco homologado y certificado.

Xl Proteger los huecos con barandilla de seguridad

X] Caidas en altura de personas.

[X Cinturén de seguridad.

[ Los pescantes y aparejos de andamios colgados

Xl Caida de objetos a distinto nivel.

[XI Mono apropiado de trabajo.

seran metalicos segun ordenanza.

X] Afecciones en mucosas.

[X] Calzado reforzado con puntera.

[X] Trabajos en distinto nivel, acotados y sefializados

X] Afecciones oculares.

[X Gafas protectoras de seguridad.

[X Plataforma exterior metalica y barandilla seguridad

X Lesiones en la piel (dermatosis)

X Guantes apropiados.

X] Andamios normalizados.

X Inhalacion de polvo.

X Mascarilla filtrante.

X Redes perimetrales (buen estado y colocacién)

X Salpicaduras en la cara.

X Arnés anclado.

Xl Plataforma de carga y descarga de material.

X Cortes.

]

X Electrocuciones.

]

]

Normas basicas de seguridad

I lluminacion con lamparas auxiliares segin normativa.

X Andamio limpio de material innecesario.

X] Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.

XI No amasar mortero encima del andamio.

DI Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

X Orden, limpieza e iluminacion en el trabajo.

I Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.

Xl Delimitar la zona de trabajo.

X] Correcto acopio de material.

]

O

O

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

XI Golpes y aplastamiento de dedos.

X Gafas protectoras de seguridad.

X] Trabajos en distinto nivel, acotados y sefializados

X Proyeccion de particulas.

X Guantes apropiados.

X Uso de agua en el corte

I Salpicaduras en la cara. X Mascarilla filtrante. ]
O O O
0 0 0

Normas béasicas de seguridad.

Xl Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares

[X] Especial cuidado en el manejo de material.

I Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.

X Maquinas de corte en lugar ventilado.

I Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

O

]

]

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE

EJECUCION DE OBRAS

6

CARPINTERIA Y VIDRIOS.

Descripcion de los trabajos.

Carpinteria: [1 Madera. 1 Aluminio.
X Metalica. [H]
X Cerrajeria ]
Vidrios [ Vidrios colocados en las carpinterias una vez ya fijadas en obra..
1 Lucernarios o claraboyas.
[ Vidrieras grandes.

O

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccién.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X] Caidas al mismo nivel.

[X] Casco homologado y certificado.

X| Se acotaran y sefalizaran las zonas de trabajo.

X] Caidas en altura de personas.

[X] Cinturén de seguridad homologado

[] Senalizaciones con trazos de cal.

Xl Caida de objetos a distinto nivel.

X Mono apropiado de trabajo.

Xl Trompas de vertido para eliminacién de residuos.

I Heridas en extremidades.

[X] Calzado reforzado con puntera.

X] Aspiraciones de polvo - gases.

X Gafas protectoras de seguridad.

I Golpes con objetos.

X] Guantes apropiados.

XI Sobreesfuerzos.

X Mascarilla filtrante antipolvo - gases.

X Cortes. X Mufiequeras y manguitos.
I Electrocuciones. X Arnés anclado a elemento resistente
0 0

OOOoOOo|E

Normas bésicas de seguridad

I La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexion.

X] Correcto almacenamiento del material.

X Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando

[J No se trabajara en cubierta con mala climatologia

[] Para la colocacion de grandes vidrieras desde el exterior se dispondra de

[] Vidrios grandes manipulados con ventosas.

plataforma protegida de barandilla de seguridad.

] Manejo correcto en el transporte del vidrio.

1 Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocacion definitiva

[JCercos sobre precercos debidamente apuntalados.

[] Vidrios almacenados en vertical, en lugar sefalizado y libre de materiales

[] Precerco con listén contra deformacion a 60cm

I Las carpinterias se aseguraran hasta su colocacion definitiva.

O

X] Recogida de fragmentos de vidrio.

]

D Orden y limpieza en el trabajo.

]

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

X Generar polvo (corte, pulido o lijado). X] Mascarilla filtrante antipolvo - gases. XISe acotaran y sefalizaran las zonas de trabajo.
XI Golpes en los dedos. X Gafas protectoras de seguridad. O

X Caidas, [X] Cinturén de seguridad homologado O

X Generar excesivos gases toxicos. X] Guantes apropiados. ]

Normas basicas de seguridad.

Xl Uso de mascarilla en lijado de madera téxica.

[ Senalizaciones con trazos de cal.

XI Orden y limpieza en el trabajo.

]

I o

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

0O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 /Agosto /70.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 7

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

PINTURAS e IMPRIMACIONES

Descripcion de los trabajos.

[ Barnices.

X Disolventes

X Pinturas

[] Adhesivos

[1 Resina epoxi.

[] Decapantes.

[1Otros derivados:

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. | Protecciones colectivas.

X] Caidas al mismo nivel. X Mono apropiado de trabajo. X] Plataformas méviles con dispositivos de seguridad.
X] Caidas de andamios o escaleras. X] Gafas para pinturas en techos. [X] Se acotara la zona inferior de trabajo.

I Caida a distinto nivel. X Guantes apropiados. X Disponer de zonas de enganche para seguridad

I Intoxicacion por atmdsferas nocivas.

I Mascarilla homologada con filtro

X] Explosion e incendios.

X] Cinturén de seguridad .

I Salpicaduras o lesiones en la piel.

DX Mastil y cable fiador

) o

XI Contacto con superficies corrosivas. O

Xl Quemaduras. O

X Electrocucion. O

[1 Atrapamientos. ]

Normas bésicas de seguridad

I La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexion. Xl Envases almacenados correctamente cerrados.
X Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando [X] Material inflamable alejado de eventuales focos de
[X] Revision diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares. calor y con extintor cercano.

I Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras. XI No fumar ni usar maquinas que produzcan chispas.
XI Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos toxicos [1 Uso de valvulas antirretroceso de la llama.

X Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores. [X] Evitar el contacto de la pintura con la piel.

I Cumplir las exigencias con el fabricante. X Orden y limpieza en el trabajo.

1 Compresores con proteccion en poleas de transmision. X] Correcto acopio del material.

X] Ventilacién adecuada en zona de trabajo y almacén. ]

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. | Protecciones colectivas.
I Caidas . I Gafas para pinturas en techos. X Disponer de zonas de enganche para seguridad
X] Salpicaduras en la piel. X Cinturén de seguridad . X] Plataformas méviles con seguridad.
DX Generar excesivos gases toxicos. DX Mascarilla homologada con filtro DX Se acotara la zona inferior de trabajo.
O X Guantes protectores. O
O X Calzado apropiado. ]
Normas basicas de seguridad.
X Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras. [X] Evitara el contacto de la pintura con la piel.

XI Ventilacién natural o forzada.

Xl Uso adecuado de los medios auxiliares.

O

O

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

R.D. 485/97 Caracter especifico y toxicidad.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 8

RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES |

Medios Auxiliares.

1 Andamios colgados.

X Andamios metalicos tubulares.

[] Plataforma de soldador en altura.

[J Andamios de caballetes. [] Andamios sobre ruedas

]

0 [

]

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

I Caidas del personal.

X Casco homologado y certificado.

X Sefializacion de zona de influencia

X| Caidas de material. X Mono de trabajo.

durante su montaje y desmontaje.

X] Golpes durante montaje o transporte. X Cinturdn de seguridad.

I Vuelco de andamios.

X] Calzado homologado segun trabajo.

X] Desplomes. X Guantes apropiados..

X] Sobreesfuerzos.

XI Los operarios no padeceran trastornos

X Aplastamientos y atrapamientos.

organicos que puedan provocar accidentes

I Los inherentes al trabajo a realizar.

O O

o

Normas béasicas de seguridad

Andamios de servicio en general:

Andamios metdlicos tubulares:

X Cargas uniformemente repartida.

X Plataforma de trabajo perfectamente estable.

I Los andamios estaran libres de obstaculos.

X Las uniones se haran con mordaza y pasador o nudo metalico.

[X] Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho.

[X] Se protegera el paso de peatones.

X Se prohibe arrojar escombros desde los andamios.

X] Se usaran tablones de reparto en zonas de apoyo inestables.

I Inspeccion diaria antes del inicio de los trabajos.

XI No se apoyara sobre suplementos o pilas de materiales.

XI Suspender los trabajos con climatologia desfavorable.

Andamios colgados moéviles:

X Se anclaran a puntos fuertes evitando su desplazamiento.

[] Se desecharan los cables defectuosos..

1 No pasar ni acopiar bajo andamios colgados.

[1 Sujecion con anclajes al cerramiento.

O

[ Las andamiadas siempre estaran niveladas horizontalmente.

Andamios metdlicos sobre ruedas:

[ Las andamiadas seran menores de 8 metros.

1 No se moveran con personas o material sobre ellos.

[ Separacion entre los pescantes metalicos menor de 3 metros.

1 No se trabajara sin haber instalado frenos anti-rodadura.

Andamios de borriquetas o caballetes:

[] Se apoyaran sobre bases firmes.

Xl Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m.

[1 Se rigidizaran con barras diagonales.

Xl Para h>2m arriostrar ( X de San Andrés) y poner barandillas

[ No se utilizara este tipo de andamios con bases inclinadas.

[X] Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m.

Plataforma de soldador en altura:

X] Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento

[ Las guindolas seran de hierro dulce, y montadas en taller.

[X] Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes.

[ Dimensiones minimas: 50x50x100 cm

]

[1 Los cuelgues se haran por enganche doble.

O

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Cuando no se disponga de nota de calculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, debera

efectuarse un célculo de resistencia y estabilidad.

En funcién de la complejidad del andamio elegido, debera realizarse un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, en los casos establecidos en el anexo al
que hace referencia el articulo Unico del R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre del M° de la Presidencia.

Normativa especifica.

U.N.E. 76-502-90

R.D. 2177/2004, 12-11-04 M.Pres.

O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 196-245)
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RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES 11

9

Medios Auxiliares.

I Escaleras de mano.

[] Viseras de proteccion.

[1 Silo de cemento.

[1 Escaleras fijas.

] Puntales.

[ Cables, ganchos y cadenas.

X] Senalizaciones.

[ Técnicas de acceso y posicionamiento O

mediante cuerdas (“trabajos verticales”)

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X] Caidas del personal.

X Casco homologado y certificado.

[X] Senalizacion de la zona de influencia

X Caidas de material.

X Mono de trabajo.

durante montaje, desmontaje y servicio

X Golpes durante montaje o transporte.

X Cinturén de seguridad.

[ Filtros de manga para evitar nubes de

X] Desplome visera de proteccion.

[X] Calzado homologado segun trabajo.

polvo (silo cemento).

X Sobreesfuerzos.

Xl Guantes apropiados.

X] Equipos de proteccion contra caidas.

X] Rotura por sobrecarga.

X Gafas anti-polvo y mascarilla

[J Los operarios de “trabajos verticales”

X] Aplastamientos y atrapamientos.

XI Los operarios no padeceran trastornos

estaran siempre a la misma altura

I Rotura por mal estado.

organicos que puedan provocar accidentes.

X] Deslizamiento por apoyo deficiente.

[1 Vuelco en carga, descarga y en

servicio (silo cemento)

[1 Polvo ambiental (silo cemento).

X Los inherentes al trabajo a realizar.

I Apertura de las escaleras de tijeras

o

OOOCOoc

Normas basicas de seguridad

Escalera de mano:

Puntales:

I Estaran apartadas de elementos moéviles que puedan derribarlas

[] Se clavaran al durmiente y a la sopanda.

XI No estaran en zonas de paso. Se colocaran de forma estable y fija.

1 No se movera un puntal bajo carga.

I Los travesafios quedara en posicion completamente horizontal.

[] Para grandes alturas se arriostraran horizontalmente

I Los largueros seran de una pieza con peldafios

ensamblados.

[] Los puntales estaran perfectamente aplomados.

Xl No se efectuaran trabajos que necesiten utilizar las dos manos.

[ Se rechazaran los defectuosos.

I Las escaleras de tijeras tendran dispositivos anti — apertura.

Visera de proteccion:

X] Sus apoyos en forjados se haran sobre durmientes de madera.

Silos de cemento:

I Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar.

[] Se suspendera de 3 puntos para su descarga con gria.

Escaleras fijas:

[] El silo colocado quedara anclado, firme y estable.

[1 Se construira el peldafieado una vez realizadas

las losas.

[ En el trasiego se evitara formar nubes de polvo.

Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:

[] El mantenimiento interior se hara estando anclado a la boca

[ Las cuerdas tendran resistencia adecuada a su

uso

del silo con vigilancia de otro operario.

[1 Se dispondran elementos de apoyo y sujecion

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

R.D. 486/97 (Anexo | art. 7,8,9)

R.D. 485/97 (Disposiciones minimas de sefializacién de S.Y.S.)

R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas)

R.D. 1215/1997, 18-07-04 y R.D. 2177/2004, 12-11-04 M.Pres.
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RIESGOS EN LA MAQUINARIA

10

MAQUINARIA DE ELEVACION

Maquinaria.
X] Camion grua. [] Grua torre. [ Maquinillo o cabrestante mecanico.
[ Montacargas. O ]

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X] Caida de la carga.

X Casco homologado y certificado.

[ Cable de alimentacion bajo manguera

X] Golpes con la carga. XI Mono de trabajo.

anti-humedad y con toma de tierra.

I Sobrecargas.

X Cinturén de seguridad.

[ Huecos de planta protegidos contra

X] Atropello de personas.

X] Calzado homologado segun trabajo.

caida de materiales.

X Lesiones en montaje o mantenimiento.

X Guantes apropiados.

X Motor y transmisiones cubiertos por

I Atrapamientos y aplastamientos. O carcasa protectora.
X Electrocuciones. O O
X Caida de operarios. ] ]

Normas basicas de seguridad

X Mantenimiento y manipulacién segun manual y normativa.

Grlatorre:

X No volar la carga sobre los operarios.

[] El Plan de Seguridad escogera la gria en funcion del alcance

XI Colocar la carga evitando que bascule.

y de la carga en punta.

X] Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h.

[ Dirigir la gria desde la botonera con auxilio de sefalista.

X No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida.

[] Comprobar su correcto funcionamiento y estabilidad.

O

[] Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo cerca del

O mastil, poner los mandos a cero y dejarla en posicién veleta.
Montacargas: Camién grua:

1 No accionar el montacargas con cargas sobresalientes. [X] Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores antes
Maquinillo: de iniciar las maniobras.

[X] Se prohibe arrastrar y hacer traccién oblicua de las cargas.

[X] Se prohibe arrastrar y hacer traccion oblicua de las cargas.

X] Se anclara a puntos solidos del forjado con abrazaderas
metalicas, nunca por contrapeso.

[J No estacionar el camion a menos de 2m de cortes del
terreno.

X] Brazo inmévil durante desplazamientos.

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
X] Rotura del cable o gancho. Xl Casco homologado y certificado. X] Barandillas.
X Caida de personas por golpe de la carga. X Cinturén de seguridad. X Redes.
X Vuelco. O X Cables.
X] Caidas al subir o bajar de la cabina. O O
[] Ruina de la grua torre por viento. ] [
O O

O

Normas béasicas de seguridad.

I Revisiones periodicas segun manual de mantenimiento y normativa.

[ Las rampas de acceso no superaran el 20%.

]

I o

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

ITC-MIE-AEM2 (R.D. 836/2003, 27-06-03 MCT) Gruas torre desmontables
para obras u otras aplicaciones.

O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 277-291)

ITC-MIE-AEM4 (R.D. 837/2003, 27-06-03 MCT) Texto modificado y refundido,

referente a gruas moviles autopropulsadas.

R.D. 1215/97 18-7-97(anexo 1)
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 11
RIESGOS EN LA MAQUINARIA

MAQUINARIA MANUAL

Maquinaria.

X Mesa de sierra circular

[] Alisadora eléctrica o de explosion X] Dobladora mecanica de ferralla

I Pistola fija-clavos

[] Espadones

I Vibrador de hormigén

[ Taladro portatil [] Soldador X] Martillo eléctrico
[ Rozadora eléctrica ] Soplete ]
[] Pistola neumatica [] Compresor ]
Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
X Electrocucion. [X] Casco homologado y certificado. [X] Doble aislamiento eléctrico de seguridad.

[X] Caida del objeto.

[X] Mono de trabajo.

XI Motores cubiertos por carcasa

[] Explosién e incendios.

X Cinturén de seguridad.

[J Transmisiones cubiertas por malla metalica.

XI Lesiones en operarios: cortes,

[X] Calzado homologado segun trabajo. X] Mangueras de alimentacion anti-humedad

guemaduras, golpes, amputaciones,

XI Guantes apropiados.

protegidas en las zonas de paso.

I Los inherentes a cada trabajo.

X Gafas de seguridad.

X] Las maquinas eléctricas contaran con enchufe

O

] Yelmo de soldador.

e interruptor estancos y toma de tierra.

Normas bésicas de seguridad

I Los operarios estaran en posicion estable.

X] La maquina se desconectara cuando no se utilice.

X] Revisiones periddicas segun manual de mantenimiento y normativa

[X] Las zonas de trabajo estaran limpias y ordenadas.

X Los operarios conoceran el manejo de la maquinaria y la normativa

]

de prevencién de la misma.

Ll

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
X] Proyeccion de particulas. [X] Protecciones auditivas. [X] Extintor manual adecuado.
I Ruidos. X] Protecciones oculares. Xl Las maquinas que produzcan polvo ambiental

XI Polvo ambiental.

X Mascarillas filtrantes.

se situaran en zonas bien ventiladas.

X] Rotura disco de corte.

X Vibraciones.

X] Faja y mufiequeras elasticas contra

las vibraciones.

X Rotura manguera. [
X Salpicaduras. O
XI Emanacién gases toxicos. O

OOEEE

Normas basicas de seguridad.

XI No presionar disco (sierra circular).

[X] Disco de corte en buen estado (sierra circular).

] Herramientas con compresor: se situaran a mas de 10 m de éste

X A menos de 4m del compresor se utilizaran auriculares.

]

]

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70
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RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES

INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA

Descripcion de los trabajos.

X] El punto de acometida del suministro eléctrico, se verificara de la instalacion existente en el edificio. Se

comprobara que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procedera al desvio de las mismas. El cuadro general de mando y

proteccion se ubicara en el cuarto de instalaciones del edificio.

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

I Electrocuciones.

X Casco homologado y certificado.

X] Todos los aparatos eléctricos con partes

XI Mal funcionamiento de los sistemas y XI Mono de trabajo.

metalicas estaran conectados a tierra.

mecanismos de proteccion. X Cinturén de seguridad.

X La toma de tierra se hara con pica o a

X Mal comportamiento de las tomas de

[X] Calzado homologado segun trabajo.

través del cuadro.

tierra. Xl Guantes apropiados. ]

I Caidas al mismo nivel. X Banqueta aislante de la electricidad. ]

X] Caidas a distinto nivel. [ Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. ]

I Los derivados de caidas de tension por X Comprobador de tension. ]
sobrecargas en la red. [l [l

O O O

Normas basicas de seguridad

Conductores: Cuadros general de proteccion:

X] Los conductores tendran una funda protectora sin defectos.

XI Cumpliran la norma U.N.E.-20324.

I La distribucion a los cuadros secundarios se hara utilizando

X Los metalicos estaran conectados a tierra.

mangueras eléctricas anti-humedad.

[X] Tendran proteccién a la intemperie. (incluso visera).

X Los cables y mangueras en zonas peatonales irdn a 2m del suelo.

[X] La entrada y salida de cables se hara por la parte inferior.

[] En zonas de paso de vehiculos, a 5m del suelo o enterrados

Tomas de energia:

I Los empalmes entre mangueras iran elevados siempre. Las cajas

X La conexién al cuadro sera mediante clavija normalizada.

de empalme seran normalizadas estancas de seguridad.

X A cada toma se conectara un solo aparato.

Interruptores:

X Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.

I Estaran instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con

Alumbrado:

sefial de peligro y cerradura de seguridad.

Xl La iluminacién sera la apropiada para realizar cada tarea.

Circuitos:

X Los aparatos portatiles seran estancos al agua, con gancho

I Todos los circuitos de alimentacion y alumbrado estaran protegidos

de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera anti

con interruptores automaticos.

humedad y clavija de conexién estanca.

Mantenimiento y reparaciones:

[X] La alimentacion sera a 24V para iluminar zonas con agua.

XI El personal acreditara su cualificacion para realizar este trabajo.

X] Las lamparas estaran a mas de 2m de altura del suelo.

X] Los elementos de la red se revisaran periédicamente.

]

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de la instalacion provisional eléctrica pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

REBT D. 842/2002, 02-08-02

R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo |: instalacion eléctrica)

Normas de la compaiiia eléctrica suministradora.

R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo IV: iluminacién lugares de trabajo)
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RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES

INSTALACION DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS

INSTALACION DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS

Descripcion de los trabajos.

X Instalacién de proteccion contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.

Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalacion, ya que su funcién

es de proteccion.

Riesgos gue pueden ser evitados por esta instalaciéon. |

Riesgos. Medidas técnicas de proteccién.

I La presencia de una fuente de ignicion junto a cualquier Extintores portatiles:
tipo de combustible. [1 X de diéxido de carbono de 12 kg. en acopio de liquidos inflamables.

X Sobrecalentamiento de alguna maquina. [1 X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra.

O X X de diéxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de proteccion.

O [1 X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta.

O Otros medios de extincion a tener en cuenta:

[l X Agua, arena, herramientas de uso comun, ...

O Sefalizacion:

O [X] Senalizacion de zonas en que exista la prohibicion de fumar.

O X Sefalizacion de la situacion de los extintores.

| X Sefializacién de los caminos de evacuacion.

Normas basicas de seguridad

X Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos. X Instalacion provisional eléctrica revisada periédicamente.

[X] La obra estara ordenada en todos los tajos [X] Se avisara inmediatamente a los bomberos en todos los casos.

X Las escaleras del edificio estaran despejadas. [] Se extremaran las precauciones cuando se hagan fogatas.

X Las sustancias combustibles se acopiaran con los envases [X] Separar los escombros combustibles de los incombustibles.
perfectamente cerrados e identificados. ]

Normativa especifica.

R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo | art. 10,11)(Salidas y Proteccion...) R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones minimas de sefializacién)
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PREVISIONES E INFORMACION PARA EFECTUAR EN CONDICIONES 14
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.

Se recogen aqui las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la eleccion de las soluciones constructivas adoptadas para
posibilitar en condiciones de seguridad la ejecuciéon de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el
proceso de explotacion del edificio conlleva.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS

Cubiertas [1Ganchos de servicio

[JElementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)

[IBarandillas en cubiertas planas

[1Gruas desplazables para limpieza de fachadas

Fachadas [JGanchos en ménsula (pescantes)

[Pasarelas de limpieza

O

OBSERVACIONES:

Medidas preventivas y de proteccion.

X Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparacion, etc.,

I Realizacion de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilacion.

[X] Para realizacion de trabajos de estructuras deberan realizarse con Direccién Técnica competente.

X] Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su

funcionalidad o estabilidad.

]

Criterios de utilizaciéon de los medios de seguridad.

X] Los medios de seguridad del edificio responderan a las necesidades de cada situacion, durante los trabajos de mantenimiento o

reparacion.

X Utilizacion racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen.

X] Cualquier modificacién de uso debera implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado.

O

]

Cuidado y mantenimiento del edificio.

I Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las

hojas de mantenimiento de las N.T.E.

I Cualquier anomalia detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.

XI En las operaciones de mantenimiento, conservacion o reparacion deberan observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que

afecten a la operacion que se desarrolle.

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revision y mantenimiento de forma periddica o eventual del inmueble, encargando
a un TECNICO COMPETENTE la actuacioén en cada caso.

Melilla, Febrero de 2010
EL ARQUITECTO TECNICO:

Juan José Vifias del Castillo
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NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. | 15
GENERAL

[1|Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
(Modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales).

[1| Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. R.D.L. 5/2000 04-08-00(M.Trab. y 08-08-00
(Modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevencién de AA.SS
riesgos laborales).

[1|Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales. Ley 54/2003 12-12-03 J.Estado 13-12-03

[1|Reglamento de los Servicios de Prevencion. R.D. 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

[1| Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. R.D. 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97|
(transposicion Directiva 92/57/CEE)

(Modificado por R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/2004, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura).

[1| Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud. R.D. 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97|

[1|Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccion de errores. - - - 31-10-86

[1|Modelo de notificacion de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87|

[1|Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion. Orden 20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Modificacion. Orden 19-12-53 M.Trab. 22-12-53|
Complementario. Orden 02-09-66 M.Trab. 01-10-66
Derogado el capitulo IlI R.D. 2177/04 12-11-04 M. Pres. 13-11-04]

[1| Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/78 - - 25-08-78|

[1|Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Correccion de errores. (derogados Titulos | y llI. Titulo II: cap: a V, VI, XIII) - 06-04-71

[1|Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica. Orden 28-08-79 M.Trab. -
Anterior no derogada. Orden 28-08-70 M.Trab. 05—09-09-70
Correccion de errores. - - - 17-10-70)
Modificacién (no derogada), Orden 28-08-70. Orden 27-07-73 M.Trab.

Interpretacion de varios articulos. Orden 21-11-70 M.Trab. 28-11-70|
Interpretacion de varios articulos. Resolucion 24-11-70 DGT 05-12-70

[1|Sefializacion y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -

[1|Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos. R.D. 1316/89 27-10-89 - 02-11-89

[1| Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de cargas R.D. 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97|
(Directiva 90/269/CEE)

[1| Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo R.D. 486/97 14-04-97 M.Trab. 14-04-97|
(Directiva 89/654/CEE)

(Modificado por R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/2004)

[1|Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31-10-84 M.Trab. 07-11-84
Correccion de errores. - - - 22-11-84
Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87|

[1|Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M.Trab. ----80
Regulacién de la jornada laboral. R.D. 2001/83 28-07-83 - 03-08-83
Formacion de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[1| Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva 89/686/CEE). R.D. 1407/92 20-11-92 MRCor. 28-12-92
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion. R.D. 159/95 03-02-95 08-03-95
Modificacién R.D. 159/95. Orden 20-03-97 06-03-97

[1|Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual. R.D. 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97|
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[1|EP!I contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97|

[1|Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccion/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[1|Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[1| Especificaciones calzado proteccion uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[1|Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[1|Disp. min. de seg. y salud para utilizacion de los equipos de trabajo R.D. 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97|
(transposicién Directiva 89/656/CEE).

Modificacién del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las R.D. 2177/04 12-11-04 M. Presid. 13-11-04|
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

[1]ITC-BT-33. Reglamento Electrotécnico de Baja Tension R.D. 842/02 02-08-02 MCyT. 18-09-02

[1|Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 Mi 14-06-77|
Correccion de errores. - - - 18-07-77|
Modificacion. Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
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Modificacion. Orden 16-11-81 - -
[1|Reglamento Seguridad en las Maquinas. R.D. 1495/86| 23-05-86 P.Gob. 21-07-86
Correccion de errores. - - - 04-10-86
Modificacion. R.D. 590/89| 19-05-89 M.R.Cor. 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden|  08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91
Modificacion (Adaptacion a directivas de la CEE). R.D. 830/91( 24-05-91 M.R.Cor. 31-05-91
Regulacién potencia acustica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). R.D. 245/89| 27-02-89 MIE 11-03-89
Ampliacién y nuevas especificaciones. R.D. 71/92 31-01-92 MIE 06-02-92
[1|Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE). R.D. 1435/92| 27-11-92 MRCor. 11-12-92
[|ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obras u otras aplicaciones. R.D. 836/2003| 27-06-03 MCT 17-07-03
Correccion de errores - - - 23-01-04
[JITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden| 26-05-89 MIE 09-06-89
[|ITC-MIE-AEM4. Texto modificado y refundido, referente a grias moviles R.D. 837/2003| 27-06-03 MCT 17-07-03
autopropulsadas.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD:

PROYECTO MELILLA S.A.

Plan de control de calidad

1. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA
OBTENCION DE LAS CALIDADES DE LOS
MATERIALES Y DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS.

1.1. Introduccién.

Se redacta el presente documento de condiciones y
medidas para obtener las calidades de los materiales y de
los procesos constructivos en cumplimiento de:

* Plan de Control segun lo recogido en el Articulo 6°
Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones en la
Ejecucion de las Obras y Anejo Il Documentacion del
Seguimiento de la Obra de la Parte | del CTE, segln
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

Con tal fin, la actuacién de la direccién facultativa se
ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacion de
disposiciones y articulos.

2. MARCADO CE Y SELLO DE
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE
LA CONSTRUCCION.

2.1. Procedimiento para la verificacién del sistema del
“marcado CE”":

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacion
de la recepcion en obra de los productos de construccion
al Director de la Ejecucion de la Obra que debe, mediante
el correspondiente proceso de control de recepcion,
resolver sobre la aceptacion o rechazo del producto. Este
proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y
los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto
1630/1992 (por el que se transponia a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de
Construccion 89/106/CEE) el habitual proceso de control
de recepcion de los materiales de construccion esta
siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen
unas nuevas reglas para las condiciones que deben
cumplir los productos de construccion a través del
sistema del marcado CE.

El término producto de construccidon queda definido como
cualquier producto fabricado para su incorporacion, con
caracter permanente, a las obras de edificacion e
ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes
requisitos esenciales:

a) Resistencia mecanica y estabilidad.

b) Seguridad en caso de incendio.

c) Higiene, salud y medio ambiente.

d) Seguridad de utilizacion.

e) Proteccion contra el ruido.

f) Ahorro de energia y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construccion indica:

* Que éste cumple con unas determinadas especificaciones
técnicas relacionadas con los requisitos esenciales

Cerramiento en Vivero de Empresas
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contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias
DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).

* Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la
conformidad establecido por la correspondiente Decisiéon de
la Comision Europea (Estos sistemas de evaluacion se
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de
ellos se especifican los controles que se deben realizar al
producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).
El fabricante (o su representante autorizado) sera el
responsable de su fijacion y la Administracion competente
en materia de industria la que vele por la correcta utilizacion
del marcado CE.

de especifi tecnicas relaclonadas |

r el Nimlsnt i
con los requisitos esenciales
+
Cumplimisnto del sistema de evaluacion de la

| conformidad establecido para cada familia de productos

Resulta, por tanto, obligacion del Director de la Ejecucion de
la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE
y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1630/1992.

La verificacion del sistema del marcado CE en un producto
de construccion se puede resumir en los siguientes pasos:

» Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE”
en funcién de que se haya publicado en el BOE la norma
transposicién de la norma armonizada (UNE-EN) o Guia
DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en
vigor y que el periodo de coexistencia con la
correspondiente norma nacional haya expirado.

* La existencia del marcado CE propiamente dicho.
* La existencia de la documentacion adicional que proceda.
2.2. Comprobacién de la obligatoriedad del marcado CE:

Esta comprobacién se puede realizar en la pagina web del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente
nota (y que se ird actualizando periédicamente en funcion
de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se
resumen las diferentes familias de productos de
construccion, agrupadas por capitulos, afectadas por el
sistema del marcado CE incluyendo:

* La referencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.
* La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e
inicio del periodo de coexistencia con la norma nacional
correspondiente (FAV).

* La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual
se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el
marcado CE al producto (FEM). Durante el periodo de
coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discrecion
la reglamentaciéon nacional existente o la de la nueva
redaccion surgida.

» El sistema de evaluacion de la conformidad establecido,
pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto
en funcién del uso a que se destine, debiendo consultar en
ese caso la norma EN o Guia DITE correspondiente (SEC).

» La fecha de publicaciéon en el Boletin Oficial del Estado
(BOE).

2.3. El marcado CE:
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El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE”
acompafiado de una informacién complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure,
por orden de preferencia:

1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las
especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una
dimension vertical apreciablemente igual que no sera
inferior a 5 milimetros).

El citado articulo establece que, ademas del simbolo
“CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles
localizaciones, una serie de inscripciones
complementarias (cuyo contenido especifico se determina
en las normas armonizadas y Guias DITE para cada
familia de productos) entre las que se incluyen:

* El ndmero de identificacion del organismo notificado
(cuando proceda).

* El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
« La direccion del fabricante.

* El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

* Las dos ultimas cifras del afio en el que se ha
estampado el marcado en el producto.

* El numero del certificado CE de conformidad (cuando
proceda)

» El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse
afectada por varias los numeros de todas ellas).

* La designacion del producto, su uso previsto y su
designacion normalizada.

» Informacién adicional que permita identificar las
caracteristicas del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no
tradicionales  debera buscarse en el DITE
correspondiente, para lo que se debe incluir el nimero de
DITE del producto en las inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no
tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o
composicion especial debiendo cumplir, Unicamente, las
caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Simbolo

e

0123 I del orgamismo notificado
AUSlAMmIEntos JC00C0 Nombva dal fabricante

HHHHOCOK  MNNNN KX Direcoidn del fabrcante
oz Doz gilimes ciffas del ano
0123 - CPD - 001 NP dal cerlificado de conformidad
EN 13162 Norma armonizada

Lana mineral para use como e §
alslante térmice en edificacion Designacidn y uso previsto
Informacidn adicional relaliva a las
caracleristicas (écnicas

las caracteristicas del

Dentro de
encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no
performance determined) que significan prestacién sin
definir o uso final no definido.

producto podemos
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La opcion NPD es una clase que puede ser considerada si
al menos un estado miembro no tiene requisitos legales
para una determinada caracteristica y el fabricante no desea
facilitar el valor de esa caracteristica.

En el caso de productos via DITE es importante comprobar,
no solo la existencia del DITE para el producto, sino su
periodo de validez y recordar que el marcado CE acredita la
presencia del DITE y la evaluacion de conformidad
asociada.

2.4. Ladocumentacion adicional:

Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la
recepcion el producto debe poseer una documentacion
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del
Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras
directivas, la informacién que acompafa al marcado CE
debe registrar claramente las directivas que le han sido
aplicadas.

Esta documentacion depende del sistema de evaluaciéon de
la conformidad asignado al producto y puede consistir en
uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

* Declaracion CE de conformidad: Documento expedido por
el fabricante, necesario para todos los productos sea cual
sea el sistema de evaluacion asignado.

* Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por
un Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo
sistema de evaluacion sea 3.

* Certificado de control de produccién en fabrica: Documento
expedido por un organismo de inspeccion notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluaciéon
seaz2y 2+,

* Certificado CE de conformidad: Documento expedido por
un organismo de certificacion notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluaciéon sea 1y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional
correspondiente una vez que haya finalizado el periodo de
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificaciéon del
marcado CE no exime de la comprobaciéon de aquellas
especificaciones técnicas que estén contempladas en la
normativa nacional vigente en tanto no se produzca su
anulacion expresa.

3. PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE RECEPCION DE LOS
MATERIALES A LOS QUE NO LES ES
EXIGIBLE EL SISTEMA DE
MARCADO CE.

A continuacion se detalla el procedimiento a realizar para el
control de recepcién de los materiales de construccion a los
que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por
no existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese producto
como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de
coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de
acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en funciéon del pais de
procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unién Europea.
3. Productos extracomunitarios.

3.1. Productos nacionales:
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De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben
satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas
en ellas se puede comprobar mediante:

a) La recopilacién de las normas técnicas (UNE
fundamentalmente) que se establecen como obligatorias
en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos,
Instrucciones, Ordenes de homologacion, etc., emanadas,
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de
Ciencia y Tecnologia.

b) La acreditacion de su cumplimiento exigiendo la
documentacion que garantice su observancia.

c) La ordenacion de la realizacion de los ensayos
y pruebas precisas, en caso de que ésta documentacion
no se facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas
especificaciones técnicas de caracter contractual que se
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del
proyecto en cuestion.

3.2. Productos provenientes de un pais comunitario:

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los
productos (a peticiébn expresa e individualizada) seran
considerados por la Administracion del Estado conformes
con las disposiciones espafiolas vigentes si:

« Han superado los ensayos y las inspecciones
efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en
Espafa.

* Lo han hecho con métodos reconocidos como
equivalentes por Espafia, efectuados por un organismo
autorizado en el Estado miembro en el que se hayan
fabricado y que haya sido comunicado por éste con
arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva
de Productos de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del
Estado se hace a través de la Direccion General
competente mediante la emision, para cada producto, del
correspondiente documento, que sera publicado en el
BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple
este requisito y se puede remitir el producto al
procedimiento descrito en el punto 1.

3.3. Productos
extracomunitario:

provenientes de un  pais

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos

podran importarse, comercializarse y utilizarse en
territorio espafiol si satisfacen las disposiciones
nacionales, hasta que las especificaciones técnicas

europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir,
el procedimiento analizado en el punto 1.

- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS. Se relacionan, a
continuacioén, los posibles documentos acreditativos (y
sus caracteristicas mas notables) que se pueden recibir al
solicitar la acreditacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacién de estos
documentos sera detallada en las fichas especificas de
cada producto.

» Marca / Certificado de conformidad a Norma:
- Es un documento expedido por un organismo de
certificacion acreditado por la Empresa Nacional de

Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicacién.
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- Este documento presenta grandes garantias, ya que la
certificacion se efectia mediante un proceso de concesion y
otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del
producto en fabrica y en el mercado) a través de los
Comités  Técnicos de  Certificacion  (CTC)  del
correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA,
LGAL...)

- Tanto los certificados de producto, como los de concesién
del derecho al uso de la marca tienen una fecha de
concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

» Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los
que no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo
de documento, cuya concesion se basa en el
comportamiento favorable del producto para el empleo
previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no
solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra
y conservacion.

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen
aval de las caracteristicas técnicas del producto.

- En Espafa, el uUnico organismo autorizado para la
concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias de la
Construccion Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el
caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.

* Certificacion de Conformidad con
Reglamentarios (CCRR)

los Requisitos

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de
homologacién de producto y de tipo) emitido por el
Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de
control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el
producto cumple con las especificaciones técnicas de
caracter obligatorio contenidas en las disposiciones
correspondientes.

- En muchos productos afectados por estos requisitos de
homologacién, se ha regulado, mediante Orden Ministerial,
que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale
al CCRR.

* Autorizaciones de uso de los forjados:

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan
industrializar forjados unidireccionales de hormigén armado
o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o
pretensados de hormigon, o de ceramica y hormigén que se
utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para
pisos y cubiertas para la edificacion.

- Son concedidas por la Direccion General de Arquitectura y
Politica de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.

- El periodo de validez de la autorizacién de uso es de cinco
afios prorrogables por periodos iguales a solicitud del
peticionario.

» Sello INCE

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la
DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden
Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacion de
las especificaciones técnicas exigibles.

- Significa el reconocimiento, expreso y periédicamente
comprobado, de que el producto cumple las
correspondientes disposiciones reguladoras de concesion
del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricacion,
los medios de fabricacién y control asi como la calidad
estadistica de la produccion.

- Su validez se extiende al periodo de un afio natural,
prorrogable por iguales periodos, tantas veces como lo
solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho
de uso del Sello INCE cuando se compruebe el
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incumplimiento de las condiciones que, en su caso,
sirvieron de base para la concesion.

» Sello INCE / Marca AENOR

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de
certificacion de AENOR aquellos productos que
ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de
Norma UNE.

- Ambos distintivos se conceden por el organismo
competente, érgano gestor o CTC de AENOR (entidades
que tienen la misma composicién, reuniones comunes y
mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la
concesion y retirada).

- A los efectos de control de recepcion este distintivo es
equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a
Norma.

« Certificado de ensayo

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de
Ensayo, en el que se certifica que una muestra
determinada de un producto satisface unas
especificaciones técnicas. Este documento no es, por
tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del
producto puesto que la produccion total no se controla vy,
por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admision.
- En primer lugar, hay que tener presente el Articulo
14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios
deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por la
Comunidad Auténoma correspondiente. Esta acreditacion
es requisito imprescindible para que los ensayos y
pruebas que se expidan sean validos, en el caso de que
la normativa correspondiente exija que se trate de
laboratorios acreditados.

- En el resto de los casos, en los que la normativa de
aplicacién no exija la acreditacion oficial del Laboratorio,
la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a
juicio del técnico, recordando que puede servir de
referencia la relacion de éstos y sus areas de acreditacion
que elabora y comprueba ENAC.

- En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo
del producto, habra que comprobar que las
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de
ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones
vigentes y que se acredita su cumplimiento.

- Por dultimo, se recomienda exigir la entrega de un
certificado del suministrador asegurando que el material
entregado se corresponde con el del certificado aportado.

« Certificado del fabricante

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta
que su producto cumple una serie de especificaciones
técnicas.

- Estos certificados pueden venir acompafiados con un
certificado de ensayo de los descritos en el apartado
anterior, en cuyo caso seran validas las citadas
recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real
pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si,
posteriormente, surge algun problema.

« Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad
voluntarias, promovidas por organismos publicos o privados,
que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la
acreditacion de las especificaciones técnicas obligatorias.

- Entre los de caracter publico se encuentran los
promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la
OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el
Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigén, la
Marca de calidad EWAA EURAS para pelicula anddica
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sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para
recubrimiento de aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se
encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las
marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

- INFORMACION SUPLEMENTARIA.

* La relacion y areas de los Organismos de Certificacion y
Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa
Nacional de Acreditacién (ENAC) se pueden consultar en la

pagina WEB: WWW.enac.es.

* Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que
poseen los citados documentos, concedidos por el IETCC,
se pueden consultar en la siguiente pagina web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.html

* Los sellos y concesiones vigentes (INCE,
INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en
“Normativa”.

» La relacién de productos certificados por los distintos
organismos de certificacion pueden encontrarse en sus
respectivas paginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

4. MATERIALES
CONSTRUCCION.

4.1. Cementos:

DE

+ INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
(RC-03).Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de
diciembre (BOE 16/01/2004).

Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la
obligacion de estar en posesion del marcado «CE» para los
cementos comunes y actualizando la normativa técnica con
las novedades introducidas durante el periodo de vigencia
de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccion

- Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

- Articulo 11. Control de recepcion

+ CEMENTOS COMUNES. Obligatoriedad del marcado CE
para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

+ CEMENTOS ESPECIALES. Obligatoriedad del marcado
CE para los cementos especiales con muy bajo calor de
hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

+ CEMENTOS DE ALBANILERIA. Obligatoriedad del
marcado CE para los cementos de albafileria (UNEEN 413-
1, aprobada por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

4.2. Yesos y escayolas:

+ PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA
RECEPCION DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION (RY-85). Aprobado por Orden
Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcion de materiales de construccion

- Articulo 5. Envase e identificacion

- Articulo 6. Control y recepcion

4.3. Ladrillos ceramicos:

+ PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA
RECEPCION DE LADRILLOS CERAMICOS EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION (RL-88). Aprobado por
Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE
03/08/1988).

Fase de recepcion de materiales de construccion
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- Articulo 5. Suministro e identificacion
- Articulo 6. Control y recepcion
- Articulo 7. Métodos de ensayo

4.4. Bloques de hormigén:

+ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES DE
HORMIGON EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (RB-
90). Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990
(BOE 11/07/1990).

Fase de recepcion de materiales de construccion

- Articulo 5. Suministro e identificacion

- Articulo 6. Recepcion

4.5. Red de saneamiento:

*GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS.
REQUISITOS PARA USO EN SISTEMAS DE DRENAJE.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE

07/12/2001).

* PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS RESIDUALES
PARA EDIFICIOS E INSTALACIONES. (KITS Y
VALVULAS DE RETENCION PARA INSTALACIONES
QUE CONTIENEN MATERIAS FECALES Y NO
FECALES. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

« TUBERIAS DE FIBROCEMENTO PARA DRENAJE Y
SANEAMIENTO. PASOS DE HOMBRE Y CAMARAS DE
INSPECCION. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion de
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

+ JUNTAS ELASTOMERICAS DE TUBERIAS
EMPLEADAS EN CANALIZACIONES DE AGUA Y
DRENAJE (DE CAUCHO VULCANIZADO, DE
ELASTOMEROS TERMOPLASTICOS, DE MATERIALES
CELULARES DE CAUCHO VULCANIZADO Y DE
POLIURETANO VULCANIZADO). Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y
4) aprobada por Resolucién de 16 de enero de 2003
(BOE 06/02/2003).

+ CANALES DE DRENAJE PARA ZONAS DE
CIRCULACION PARA VEHICULOS Y PEATONES.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio
de 2003 (BOE 11/07/2003).

* PATES PARA POZOS DE REGISTRO ENTERRADOS.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13101), aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

+ VALVULAS DE ADMISION DE AIRE PARA SISTEMAS
DE DRENAJE. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucion de
10 de octubre de 2003.

(BOE 31/10/2003)

« TUBOS Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS DE HORMIGON
EN MASA, HORMIGON ARMADO Y HORMIGON CON
FIBRA DE ACERO.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 1916), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003).

- POZOS DE REGISTRO Y CAMARAS DE INSPECCION
DE HORMIGON EN MASA, HORMIGON ARMADO Y
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HORMIGON CON FIBRAS DE ACERO. Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917),
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

+ PEQUENAS INSTALACIONES DE DEPURACION DE
AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES DE HASTA
50 HABITANTES EQUIVALENTES.

FOSAS SEPTICAS. Obligatoriedad del marcado CE para
estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

* ESCALERAS FIJAS PARA POZOS DE REGISTRO.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

4.6. Cimentacion y estructuras:

+ SISTEMAS Y KITS DE ENCOFRADO PERDIDO NO
PORTANTE DE BLOQUES HUECOS, PANELES DE
MATERIALES AISLANTES O A VECES DE HORMIGON.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia
DITE N° 009), aprobada por Resolucion de 26 de noviembre
de 2002 (BOE 19/12/2002).

* GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS.
REQUISITOS PARA USO EN MOVIMIENTOS DE
TIERRAS, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE
CONSTRUCCION. Obligatoriedad del marcado CE para
estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

+ ANCLAJES METALICOS PARA HORMIGON.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
aprobadas por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

- Anclajes metdlicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1 ,2,
3y4.

- Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos.
Guia DITE N° 001-5.

*+ APOYOS ESTRUCTURALES. Obligatoriedad del marcado
CE para estos productos, aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

- Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

- Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

- Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

» ADITIVOS PARA HORMIGONES Y PASTAS.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo de
2002 y Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE
30/05/2002 y 01/12/2005).

- Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

- Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para

pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

+ LIGANTES DE SOLERAS CONTINUAS DE
MAGNESITA. MAGNESITA CAUSTICA Y DE CLORURO
DE MAGNESIO. Obligatoriedad del marcado CE para
estos productos (UNE-EN 14016- 1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005

(BOE 19/02/2005).

+ ARIDOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y
LECHADAS. Obligatoriedad del marcado CE para los
productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

- Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

- Avridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas.
UNE-EN 13055-1.

- Aridos para morteros. UNE-EN 13139.
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*+ VIGAS Y PILARES COMPUESTOS A BASE DE
MADERA. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013; aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

+ KITS DE POSTENSADO COMPUESTO A BASE DE
MADERA. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

* VAINAS DE FLEJE DE ACERO PARA TENDONES DE
PRETENSADO. Obligatoriedad del marcado CE para
estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 011;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

4.7. Albaiiileria:

+ CALES PARA LA CONSTRUCCION. Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 459- 1),
aprobada por Resoluciéon de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).

*« PANELES DE YESO. Obligatoriedad del marcado CE
para los productos relacionados, aprobada por
Resoluciéon de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y
Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01712/2005).

- Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

- Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso.
UNE-EN 12860.

* CHIMENEAS. Obligatoriedad del marcado CE para
estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por
Resoluciéon de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
Resolucion de 28 de junio de 2004

(BOE 16/07/2004) y Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

- Terminales de los conductos de humos arcillosos /
ceramicos. UNE-EN 13502.

- Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN

1457.

- Componentes. Elementos de pared exterior de
hormigén. UNE- EN 12446

- Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE-
EN 1857

- Componentes. Conductos de humo de bloques de
hormigéon. UNE-EN 1858

- Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN
1856-1

+ KITS DE TABIQUERIA INTERIOR (SIN CAPACIDAD
PORTANTE). Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003; aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

+ ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS AUXILIARES
PARA FABRICAS DE ALBANILERIA.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

- Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y

escuadras. UNE-EN 845-1.

- Dinteles. UNE-EN 845-2.

- Refuerzo de junta horizontal de malla de acero.

UNE- EN 845-3.

« ESPECIFICACIONES PARA MORTEROS DE
ALBANILERIA. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos aprobada por Resolucidon de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).

- Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

- Morteros para albafileria. UNE-EN 998-2.
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4.8. Aislamientos térmicos:
+ PRODUCTOS  AISLANTES TERMICOS  PARA
APLICACIONES EN LA EDIFICACION.
Obligatoriedad del marcado CE para los

productosrelacionados, aprobada por Resoluciéon de 12 de
junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacién por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

- Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN
13162

- Productos manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). UNE-EN 13163

- Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS).
UNE-EN 13164

- Productos manufacturados de espuma
poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

- Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-
EN 13166

- Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN
13167

- Productos manufacturados de lana de madera (WW).
UNE-EN 13168

- Productos manufacturados de perlita expandida (EPB).
UNE-EN 13169

- Productos manufacturados de corcho expandido (ICB).
UNE-EN 13170

- Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-
EN 13171

rigida de

+ SISTEMAS Y KITS COMPUESTOS PARA EL
AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR CON REVOCO.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 004; aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

+ ANCLAJES DE PLASTICO PARA FIJACION DE
SISTEMAS Y KITS COMPUESTOS PARA EL
AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR CON REVOCO.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 01; aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

4.9. Impermeabilizaciones:

+ SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
APLICADOS EN FORMA LIQUIDA. Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia
DITE n° 005; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre
de 2002 (BOE 19/12/2002).

+ SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION DE
CUBIERTAS CON MEMBRANAS FLEXIBLES FIJADAS
MECANICAMENTE. Obligatoriedad del marcado CE para
estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006;
aprobada por Resolucion de 26

de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

4.10. Revestimientos:

+ MATERIALES DE PIEDRA NATURAL PARA USO
COMO PAVIMENTO. Obligatoriedad del marcado CE
para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

- Baldosas. UNE-EN 1341

- Adoquines. UNE-EN 1342

- Bordillos. UNE-EN 1343

+ ADOQUINES DE ARCILLA COCIDA. Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344)
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

+ ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
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(UNE-EN 12004) aprobada por Resolucién de 16 de
enero (BOE 06/02/2003).

+ ADOQUINES DE HORMIGON. Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338)
aprobada por Resoluciéon de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).

+ BALDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGON.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1339) aprobada por Resolucién de 14 de enero
de 2004 (BOE 11/02/2004).

* MATERIALES PARA SOLERAS CONTINUAS Y
SOLERAS. PASTAS AUTONIVELANTES. Obligatoriedad
del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813)
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003)

» TECHOS SUSPENDIDOS. Obligatoriedad del marcado
CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por
Resoluciéon de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

+ BALDOSAS CERAMICAS. Obligatoriedad del marcado
CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

4.11. Carpinteria, cerrajeriay vidrieria:

» DISPOSITIVOS PARA SALIDAS DE EMERGENCIA.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo de
2002 (BOE 30/05/2002).

- Dispositivos de emergencia accionados por una manilla
o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179

- Dispositivos antipanico para salidas de emergencias
activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125

« HERRAJES PARA LA EDIFICACION. Obligatoriedad del
marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y
ampliado en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

- Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNEEN
1154.

- Dispositivos de retencion electromagnética parapuertas
batientes. UNE-EN - 1155.

- Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.
- Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

- Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

* TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA PARA

SuU UTILIZACION EN LA  CONSTRUCCION.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13986) aprobada por Resolucion de 14 de abril de
2003 (BOE 28/04/2003).

» SISTEMAS DE ACRISTALAMIENTO SELLANTE
ESTRUCTURAL. Obligatoriedad del marcado CE para los
productos relacionados, aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

- Vidrio. Guia DITE n° 002-1

- Aluminio. Guia DITE n° 002-2

- Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

* PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE
Y PORTONES. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resoluciéon de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

+ TOLDOS. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resoluciéon de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

* FACHADAS LIGERAS. Obligatoriedad del marcado
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CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada
por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

4.12. Prefabricados:

+ PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON.
ELEMENTOS PARA VALLAS. Obligatoriedad del marcado
CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por
Resoluciéon de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

- Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

- Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

+ COMPONENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON
ARMADO DE ARIDOS LIGEROS DE ESTRUCTURA
ABIERTA. Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucion de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

« KITS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
PREFABRICADOS DE ESTRUCTURA DE MADERA.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 007; aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

+ ESCALERAS PREFABRICADAS (KITS). Obligatoriedad
del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 008; aprobada por Resoluciéon de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

+ KITS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
PREFABRICADOS DE ESTRUCTURA DE TRONCOS.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 012; aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

+ BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 1340), aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

4.13. Instalaciones de fontaneria y aparatos sanitarios:

+ JUNTAS ELASTOMERICAS DE TUBERIAS EMPLEADAS
EN CANALIZACIONES DE AGUA Y DRENAJE (DE
CAUCHO VULCANIZADO, DE ELASTOMEROS
TERMOPLASTICOS, DE MATERIALES CELULARES DE
CAUCHO VULCANIZADO Y DE POLIURETANO
VULCANIZADO). Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

+ DISPOSITIVOS ANTI-INUNDACION EN EDIFICIOS.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

+ FREGADEROS DE COCINA. Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310),
aprobada por Resolucion de 9 de noviembre de 2005
(BOE 01/12/2005).

+ INODOROS Y CONJUNTOS DE INODOROS CON
SIFON INCORPORADO. Obligatoriedad del marcado CE
para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

4.14. Instalaciones eléctricas:

+ COLUMNAS Y BACULOS DE ALUMBRADO.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)

- Acero. UNE-EN 40- 5.

- Aluminio. UNE-EN 40-6
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- Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra.
UNE-EN 40-7

4.15. Instalaciones de calefaccion, climatizacién y
ventilacion:

+ SISTEMAS DE CONTROL DE HUMOS Y CALOR.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

- Aireadores naturales de extraccion de humos y calor.
UNE-EN12101- 2.

- Aireadores extractores de humos y calor. UNEENE-
12101-3.

+ PANELES RADIANTES MONTADOS EN EL TECHO
ALIMENTADOS CON AGUA A UNA TEMPERATURA
INFERIOR A 120°C. Obligatoriedad del marcado CE para
estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

* RADIADORES Y CONVECTORES. Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 442- 1)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005)

4.16. Instalaciones de proteccién contra incendios:

+ INSTALACIONES FIJAS DE EXTINCION DE
INCENDIOS. SISTEMAS EQUIPADOS CON
MANGUERAS. Obligatoriedad del marcado CE para los
productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

- Bocas de incendio equipadas con
semirrigidas. UNE-EN 671-1

- Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
UNE-EN 671-2

mangueras

+ SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.
COMPONENTES PARA SISTEMAS DE EXTINCION
MEDIANTE AGENTES GASEOSOS. Obligatoriedad del
marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resoluciéon de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002),
ampliada por Resolucion de 28 de Junio de 2004
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolucién de 9 de
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

- Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus
actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

- Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de
CO2. UNE-EN 12094-6

5. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

5.1. Hormigén armado y pretensado:

+ INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de
diciembre. (BOE 13/01/1998)

Fase de proyecto

- Articulo 4. Documentos del Proyecto

Fase de recepcion de materiales de construccién

- Articulo 1.1. Certificacién y distintivos

- Articulo 81. Control de los componentes del

hormigon

- Articulo 82. Control de la calidad del hormigén

- Articulo 83. Control de la consistencia del hormigén

- Articulo 84. Control de la resistencia del hormigén

- Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a
la durabilidad del hormigén

- Articulo 86. Ensayos previos del hormigon

- Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigén

- Articulo 88. Ensayos de control del hormigon

- Articulo 90. Control de la calidad del acero

- Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y
empalme de las armaduras postesas.
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- Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094- 7

- Vaélvulas de retencion y valvulas antiretorno. UNEEN
12094-13

- Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos
manuales de disparo y paro. UNE-EN- 12094-3. -
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales
de incendios. UNEEN-12094-9.

- Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de
pesaje. UNE-EN-12094- 11.

- Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12.

+ SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS. SISTEMAS
DE EXTINCION POR POLVO. Obligatoriedad del marcado
CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada
por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y
modificada por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005
(BOE 01/12/2005).

» SISTEMAS FIJOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
SISTEMAS DE ROCIADORES Y AGUA PULVERIZADA.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del
14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio
de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE
19/02/2005).

- Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

- Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y
camaras de retardo. UNEEN 12259-2

- Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN
12259-3

- Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

- Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN- 12259-5
+ SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS..
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003), ampliada por Resolucion del 10 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2003).

- Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos.
UNE-EN 54-3.

- Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

- Detectores de calor. Detectores puntuales. UNEEN 54-5.

- Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan
segun el principio de luz difusa, luz trasmitida o por
ionizacion. UNE-EN-54-7. Detectores de humo. Detectores
lineales que utilizan un haz 6ptico de luz. UNE-EN-54-12.

- Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para
armaduras de pretensado

- Articulo 93. Control de los equipos de tesado

- Articulo 94. Control de los productos de inyecciéon

Fase de ejecucion de elementos constructivos

- Articulo 95. Control de la ejecucion

- Articulo 97. Control del tesado de las armaduras
activas

- Articulo 98. Control de ejecucién de la inyeccion

- Articulo 99. Ensayos de informacion complementaria
de la estructura

Fase de recepcion de elementos constructivos

- Articulo 4.9. Documentacion final de la obra
5.2. Forjados unidireccionales de hormigén armado o
pretensado:

« INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA
EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE
HORMIGON ESTRUCTURAL REALIZADOS CON
ELEMENTOS PREFABRICADOS. (EFHE). Aprobada
por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE
06/08/2002)

Fase de proyecto
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- Articulo 3.1. Documentaciéon del forjado para su
ejecucion

Fase de recepcion de materiales de construccién

- Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizaciéon de
uso)

- Articulo 34. Control de recepcioén de los elementos
resistentes y piezas de entrevigado

- Articulo 35. Control del hormigon y armaduras
colocados en obra.

Fase de ejecucion de elementos constructivos

- CAPITULO V. Condiciones generales y disposiciones
constructivas de los forjados

- CAPITULO VI. Ejecucion

- Articulo 36. Control de la ejecucion

Fase de recepcion de elementos constructivos

- Articulo 3.2. Documentacion final de la obra

5.3. Cubiertas con materiales bituminosos:

+ NORMA BASICA DE LA EDIFICACION (NBE QB-90)
«CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS».
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de
noviembre. (BOE 07/12/1990). Actualizacién del Apéndice
«Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de
1996. (BOE 25/07/1996)

Fase de proyecto

- Articulo 1.2.1. Aplicacion de la norma a los proyectos
Fase de recepcion de materiales de construccion

- Articulo 1.2.2. Aplicacion de la norma a los materiales
impermeabilizantes

- Articulo 5.1. Control de recepcién de los productos
impermeabilizantes

Fase de ejecucion de elementos constructivos

- Articulo 1.2.3. Aplicacién de la norma a la ejecucion de
las obras

- Capitulo 4. Ejecucion de las cubiertas

- Articulo 5.2. Control de la ejecucion

Fase de recepcion de elementos constructivos

- Articulo 5.2. Control de la ejecucion

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28
de Marzo de 2007, aplicacion voluntaria del Cédigo
Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
Salubridad Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo. (BOE 28/3/2006)

5.4. Muros resistentes de fabrica de ladrillo:

+ NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE FL-90
«MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO».
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre.
(BOE 04/01/1991) Fase de proyecto

- Articulo 1.3. Aplicacién de la Norma a los proyectos

- Articulo 1.4. Aplicacién de la Norma a las obras

- Articulo 4.1. Datos del proyecto

Fase de recepcion de materiales de construccién

- Articulo 1.2. Aplicacion de la Norma a los fabricantes

- Capitulo II. Ladrillos

- Capitulo Ill. Morteros

- Articulo 6.1. Recepcion de materiales

Fase de ejecucion de elementos constructivos

- Capitulo Ill. Morteros

- Articulo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros

- Articulo 4.5. Forjados

- Articulo 4.6. Apoyos

- Articulo 4.7. Estabilidad del conjunto

- Articulo 4.8. Juntas de dilatacién

- Articulo 4.9. Cimentacion

- Articulo 6.2. Ejecucion de morteros

- Articulo 6.3. Ejecucion de muros

- Articulo 6.4. Tolerancias en la ejecucion

- Articulo 6.5. Protecciones durante la ejecucion

- Articulo 6.6. Arriostramientos durante la construccion

- Articulo 6.7. Rozas
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- * Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de
Marzo de 2007, aplicacion voluntaria del Cédigo Técnico de
la Edificacién, Documento Basico DB SE-F-Seguridad
Estructural-Fabrica Aprobado por Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

5.5. Comportamiento ante el fuego de elementos
constructivos y materiales de construccion:

+ CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DOCUMENTO
BASICO DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

Fase de proyecto

- Introduccién

Fase de recepcion de materiales de construcciéon

- Justificacion del comportamiento ante el fuego de
elementos constructivos y los materiales (ver REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacion de los productos de construccion

y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego).

+ REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID (RPICM) APROBADO
POR DECRETO 31/2003, DE 13 DE MARZO. (BOCM
21/03/2003)

Fase de proyecto

- Articulo 4. Documentacion

Fase de recepcion de materiales de construccién

- Articulo 5. Productos fabricados y comercializados en
algun estado miembro de la Unién Europea.

- Articulo 68. Comportamiento de los elementos y
materiales de construccion ante el fuego

* REAL DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO, POR
EL QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LOS
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE
SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

5.6. Aislamiento térmico:

.« CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION,
DOCUMENTO BASICO DB HE AHORRO DE ENERGIA.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006) Fase de proyecto - Seccion HE 1
Limitacion de Demanda Energética.

- Apéndice C Normas de referencia. Normas de calculo.
Fase de recepcion de materiales de construccién

- 4 Productos de construccion
- Apéndice C Normas de
producto.

Fase de ejecucion de elementos constructivos

- 5 Construccién

- Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

referencia. Normas de

5.7. Aislamiento acustico:

+ NORMA BASICA DE LA EDIFICACION (NBE CA-88)
«CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS».
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de
1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de proyecto

- Articulo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto
Fase de recepcion de materiales de construccién -
Articulo 21. Control de la recepcién de materiales

- Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

- 4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales
especificamente acondicionantes acusticos

- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones
constructivas

- 4.4. Presentacion, medidas y tolerancias
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- 4.5. Garantia de las caracteristicas

- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo

Fase de ejecucion de elementos constructivos

- Articulo 22. Control de la ejecucion

5.8. Instalaciones:
5.8.1. Instalaciones de proteccion contra incendios:

. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RIPCI-93).
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales

- Articulo 2

- Articulo 3

- Articulo 9

Fase de ejecucion de las instalaciones

- Articulo 10

Fase de recepcion de las instalaciones

- Articulo 18

5.8.2. Instalaciones térmicas:

+ REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN
LOS EDIFICIOS (RITE). Aprobado por Real Decreto
1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y
modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de proyecto

- Articulo 5. Proyectos de edificacion de nueva planta

- Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las
instalaciones

- ITE 07 - DOCUMENTACION

- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA

- ITE 07.2 REFORMAS

- APENDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto

Fase de recepcion de equipos y materiales

- ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

- ITE 04.1 GENERALIDADES

- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS

- ITE 04.3 VALVULAS

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y
UNIDADES TERMINALES

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

- ITE 04.9 CALDERAS

- ITE 04.10 QUEMADORES

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y
CONTROL

- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Fase de ejecucion de las instalaciones

- Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las
instalaciones

- ITE 05 - MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Fase de recepcion de las instalaciones

- Articulo 7. Proyecto, ejecucién y recepcion de las
instalaciones

- ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y
RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE
DISTRIBUCION

- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
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- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la
instalacién

5.8.3. Instalaciones de electricidad:

+ REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA
TENSION (REBT). Aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto

- ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las
instalaciones

- Proyecto

- 2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)

- Modelos oficiales de MTD vy certificado de instalacion
eléctrica para la Comunidad de Madrid, aprobados por
Resolucion de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)
Fase de recepcion de equipos y materiales

- Articulo 6. Equipos y materiales

- ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion
en baja tensién

- ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para
distribucion en baja tensién

Fase de recepcion de las instalaciones

- Articulo 18. Ejecuciéon y puesta en servicio de las
instalaciones

- ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las
instalaciones

- ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

- Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e
inspeccion de las instalaciones eléctricas no industriales
conectadas a una alimentacion en baja tension en la
Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003,
de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

5.8.4. Instalaciones de gas:

* REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN
LOCALES DESTINADOS A USOS DOMESTICOS,
COLECTIVOS O COMERCIALES (RIG). Aprobado por
Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)

Fase de proyecto

- Articulo 4. Normas.

Fase de recepcion de equipos y materiales

- Articulo 4. Normas.

Fase de ejecucion de las instalaciones

- Articulo 4. Normas.

Fase de recepcion de las instalaciones

- Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de
las instalaciones.

- Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la
instalacion.

- Articulo 14. Instalacién, conexién y puesta en marcha
de los aparatos a gas.

- ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la
instalacion receptora

- ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

- ITC MI-IRG-11. Instalaciéon, conexiéon y puesta en
marcha de aparatos a gas

+ INSTRUCCION SOBRE DOCUMENTACION Y
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES
RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. Aprobada
por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE
09/01/1986) Fase de proyecto

- ANEXO A. Instruccion sobre documentacion y puesta
en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles

- 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su
ejecucion

Fase de recepcion de las instalaciones

- 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de
gas que precisen proyecto.
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- 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que
no precisan proyecto para su ejecucion.

5.8.5. Instalaciones de fontaneria:

+ NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES
INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. Aprobadas
por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE
13/01/1976)

Fase de recepcion de equipos y materiales

- 6.3 Homologacion

Fase de recepcion de las instalaciones

- 6.1 Inspecciones

- 6.2 Prueba de las instalaciones

5.8.6. Instalaciones de infraestructuras de
telecomunicacion:

. REGLAMENTO REGULADOR DE LAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE

TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE
INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES (RICT). Aprobado por Real
Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de proyecto

- Articulo 8. Proyecto técnico

Fase de recepcion de equipos y materiales

- Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para
configurar las instalaciones

Fase de ejecucion de las instalaciones

- Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

» DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE
LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y LA ACTIVIDAD DE
INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES. Aprobado por  Orden
CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de proyecto

- Articulo 2. Proyecto técnico

- Disposicion adicional primera. Coordinacién entre la
presentacion del Proyecto Técnico Arquitecténico y el de
Infraestructura Comudn de Telecomunicaciones Fase de
ejecucion de las instalaciones

- Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

5.8.7. Instalacion de aparatos elevadores:

+ DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
95/16/CE, SOBRE ASCENSORES. Aprobadas por Real
Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de recepcion de equipos y materiales

- Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de
conformidad

Fase de ejecucion de las instalaciones

- Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de
conformidad

Fase de recepcion de las instalaciones

- ANEXO VI. Control final

6. LISTADO MINIMO DE PRUEBAS
DE LAS QUE SE DEBE DEJAR
CONSTANCIA.

6.1. Cimentacion:
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* CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS

- Estudio Geotécnico.

- Andlisis de las aguas cuando haya indicios de que

éstas sean acidas, salinas o de agresividad potencial.

- Control geométrico de replanteos y de niveles de
cimentacion. Fijacion de tolerancias segun DB SE C

Seguridad Estructural Cimientos.

- Control de hormigén armado segun EHE Instruccion de
Hormigon Estructural y DB SE C Seguridad Estructural

Cimientos.

- Control de fabricacién y transporte del hormigén

armado.

+ ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Excavacion:
- Control de movimientos en la excavacion.

- Control del material de relleno y del grado de

compacidad.

Gestion de agua:

- Control del nivel freatico

- Andlisis de inestabilidades de
enterradas en el terreno por roturas hidraulicas.

Mejora o refuerzo del terreno:

- Control de las propiedades del terreno tras la mejora

Anclajes al terreno:

- Seguin norma UNE EN 1537:2001

6.2. Estructuras de hormig6én armado:

* CONTROL DE MATERIALES

Control de los componentes del hormigén segun EHE, la
Instruccion para la Recepcién de Cementos, los Sellos de

Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares:
- Cemento
- Agua de amasado
- Aridos

- Otros componentes (antes del inicio de la obra) Control
Pliego de

de calidad del hormigén segun EHE vy el
Prescripciones Técnicas Particulares:

- Resistencia

- Consistencia

- Durabilidad

Ensayos de control del hormigén:

- Modalidad 1: Control a nivel reducido

- Modalidad 2: Control al 100 %

- Modalidad 3: Control estadistico del hormigén

- Ensayos de informacién complementaria (en los casos
contemplados por la EHE en los articulos 72° y 75° y en
88.5, o cuando asi se indique en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares).
Control de calidad del acero:
- Control a nivel reducido:
- S6lo para armaduras pasivas.
- Control a nivel normal:

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como

pasivas.
- El tnico valido para hormigén pretensado.

- Tanto para los productos certificados como para los
que no lo sean, los resultados de control del acero deben ser

conocidos antes del hormigonado.
- Comprobacién de soldabilidad:

- En el caso de existir empalmes por soldadura Otros

controles:

- Control de dispositivos de anclaje y empalme de

armaduras postesas.

- Control de las vainas y accesorios para armaduras de

pretensado.
- Control de los equipos de tesado.
- Control de los productos de inyeccion.

+ CONTROL DE LA EJECUCION
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Niveles de control de ejecucion:
- Control de ejecucion a nivel reducido:
- Una inspeccion por cada lote en que se ha dividido la

obra.

- Control de recepcion a nivel normal:

- Existencia de control externo.

- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la
obra.

- Control de ejecucion a nivel intenso:

- Sistema de calidad propio del constructor.

- Existencia de control externo.

- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la

obra.

Fijacién de tolerancias de ejecucion

Otros controles:

- Control del tesado de las armaduras activas.

- Control de ejecucion de la inyeccion.

- Ensayos de informacion complementaria de Ila
estructura (pruebas de carga y otros ensayos no
destructivos)

6.3. Estructuras de fabrica:

Recepciéon de materiales:

- Piezas:

- Declaracion del fabricante sobre la resistencia y la
categoria (categoria | o categoria Il) de las piezas.

- Arenas

- Cementos y cales

- Morteros secos preparados y hormigones preparados

- Comprobacion de dosificacion y resistencia

Control de fabrica:

- Tres categorias de ejecucion:

- Categoria A: piezas y mortero con certificacion de
especificaciones, fabrica con ensayos previos y control
diario de ejecucion.

- Categoria B: piezas (salvo succion, retraccion y
expansion por humedad) y mortero con certificacion de
especificaciones y control diario de ejecucion.

- Categoria C: no cumple alguno de los requisitos de B.
Morteros y hormigones de relleno

- Control de dosificacion, mezclado y puesta en obra
Armadura:

- Control de recepcion y puesta en obra

Proteccién de fabricas en ejecucién:

- Proteccién contra dafios fisicos

- Proteccion de la coronacion

- Mantenimiento de la humedad

- Proteccién contra heladas

- Arriostramiento temporal

- Limitacion de la altura de ejecucion por dia

6.4. Cerramientos y particiones:

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucion de aislamiento
aportada.

Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

- Se prestard atencion a los encuentros entre los
diferentes elementos y, especialmente, a la ejecucion de
los posibles puentes térmicos integrados en los
cerramientos.

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posicion,
dimensiones y tratamiento de puntos singulares)

- Posicién y garantia de continuidad en la colocacién de
la barrera de vapor.

- Fijacion de cercos de carpinteria para garantizar la
estanqueidad al paso del aire y el agua.
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6.5. Sistemas de
proteccion frente a la humedad:

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento
aportada.

Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:

- Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

- Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el
DB HS Salubridad, en la seccion HS 1 Proteccion frente
a la Humedad.

- Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.

6.6. Instalaciones térmicas:

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento
aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas
(RITE).

Suministro y recepcion de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

- Montaje de tuberia 'y pasatubos segun
especificaciones.

- Caracteristicas y montaje de los conductos de
evacuacion de humos.

- Caracteristicas y montaje de las calderas.

- Caracteristicas y montaje de los terminales.

- Caracteristicas y montaje de los termostatos.

- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas.
La presion de prueba no debe variar en, al menos, 4
horas.

- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y
conectada a la red de fontaneria). La presion de prueba
no debe variar en, al menos, 4 horas.

6.7. Instalaciones de climatizacion:

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucion de
climatizacion aportada.

Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:

- Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

- Replanteo y ubicacién de maquinas.

- Replanteo y trazado de tuberias y conductos.

- Verificar caracteristicas de climatizadores, fancoils y
enfriadora.

- Comprobar montaje de tuberias y conductos, asi

como alineacion y distancia entre soportes.

- Verificar caracteristicas y montaje de los elementos de
control.

- Pruebas de presion hidraulica.

- Aislamiento en tuberias, comprobacién de espesores y
caracteristicas del material de aislamiento.

- Prueba de redes de desaglie de climatizadores y
fancoils.

- Conexion a cuadros eléctricos.

- Pruebas de funcionamiento (hidraulica y aire).

- Pruebas de funcionamiento eléctrico.

6.8. Instalaciones eléctricas:

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
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- El proyecto define y justifica la solucion eléctrica
aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién y de las Instrucciones Técnicas
Complementarias.

Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

- Verificar caracteristicas de caja transformador:
tabiqueria, cimentacion-apoyos, tierras, etc.

- Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccion del
cable y montaje de bandejas y soportes.

- Situacién de puntos y mecanismos.

- Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.

- Sujecién de cables y sefalizacién de circuitos.

- Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y
de mecanismos (marca, modelo y potencia).

- Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y
nivelacion)

- Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la
red de voz y datos.

- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz
y datos.

- Cuadros generales:

- Aspecto exterior € interior.

- Dimensiones.

- Caracteristicas técnicas de los componentes del
cuadro (interruptores, automaticos, diferenciales, relés,
etc.)

- Fijacién de elementos y conexionado.

- ldentificacién y sefializacion o etiquetado de circuitos y
sus protecciones.

- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

- Pruebas de funcionamiento:

- Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.

- Disparo de automaticos.

- Encendido de alumbrado.

- Circuito de fuerza.

- Comprobacion del resto de circuitos de la instalacion
terminada.

6.9. Instalaciones de extraccion:

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucion de extraccion
aportada.

Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

- Comprobacion de ventiladores, caracteristicas y
ubicacion.

- Comprobacion de montaje de conductos vy rejillas.

- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.

- Prueba de medicion de aire.

- Pruebas afadidas a realizar en el sistema de
extraccion de garajes:

- Ubicacién de central de deteccion de CO en el sistema
de extraccion de los garajes.

- Comprobaciéon de montaje y accionamiento ante la
presencia de humo.

- Pruebas y puesta en marcha (manual y automatica).

6.10. Instalaciones de fontaneria:

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de fontaneria
aportada.

Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.
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Control de ejecucion en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

- Punto de conexion con la red general y acometida

- Instalacion general interior: caracteristicas de tuberias
y de valvuleria.

- Proteccion y aislamiento de tuberias tanto empotradas
como vistas.

- Pruebas de las instalaciones:

- Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad
parcial. La presion de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecanica
global. La presion de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua
Caliente Sanitaria:

a) Medicion de caudal y temperatura en los puntos de
agua

b) Obtencion del caudal exigido a la temperatura fijada
una vez abiertos los grifos estimados en funcionamiento
simultaneo.

c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de
funcionamiento.

d) Medicion de temperaturas en la red.

e) Con el acumulador a régimen, comprobacién de las
temperaturas del mismo en su salida y en los grifos.

- ldentificaciéon de aparatos sanitarios y griferia.

- Colocacién de aparatos sanitarios (se comprobara la
nivelacion, la sujecion y la conexion).

- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterias (se
comprobara la griferia, las cisternas y el funcionamiento
de los desagues).

- Prueba final de toda la instalacion durante 24 horas.

6.11. Instalaciones de proteccion contra incendios:

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucién de proteccion
contra incendios aportada, justificando de manera
expresa el cumplimiento del Documento Basico DB

S| Seguridad en Caso de Incendio.

Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.

- Los productos se ajustaran a las especificaciones del
proyecto que aplicara lo recogido en el REAL DECRETO
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacion de los productos de construcciéon y de los
elementos constructivos en funcion de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego.

Control de ejecucion en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

- Verificacion de los datos de la central de deteccion de
incendios.

- Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y
elementos de la instalaciéon, asi como su ubicacion y
montaje.

- Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas,
comprobando su alineacioén y sujecion.

- Verificar la red de tuberias de alimentacion a los
equipos de manguera y sprinklers: caracteristicas y
montaje.

- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers:
caracteristicas, ubicacion y montaje.

- Prueba hidraulica de la red de mangueras y sprinklers.
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la
central.

- Comprobar funcionamiento del bus de comunicacion
con el puesto central.

6.12. Instalaciones de A.C.S. con paneles solares:

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
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- El proyecto define vy justifica la solucién de generacion

de agua caliente sanitaria (ACS) con paneles solares.
Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:

- Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- La instalacién se ajustara a lo descrito en la Seccion HE 4
Contribucién Solar Minima de Agua Caliente Sanitaria.

Melilla, Febrero de 2010
EL ARQUITECTO TECNICO:

Juan José Vifias del Castillo
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO:

Instrucciones de Uso y mantenimiento.

INTRODUCCION

Se elabora el presente documento sobre las
Instrucciones de Uso y Mantenimiento, el cual
recoge, entre otras, las especificaciones
relacionadas sobre este aspecto en el CTE, tanto
en su Parte General como en los diferentes
Documentos Basicos.

El objetivo fundamental de este Manual es poner
a disposicion de los usuarios, las instrucciones
necesarias para que puedan cumplir las
obligaciones asignadas a los mismos sobre el
uso, mantenimiento y conservacion por la Ley de
Ordenacion de la Edificacion y el Cdodigo Técnico
de la Edificacion.

La informacion, instrucciones, orientaciones,
asesoramiento y recomendaciones que se
proporcionan persiguen como fines primordiales:

e Propiciar el alargamiento de la vida util del
edificio.

e Prevenir riesgos y costes de accidentes,
protegiendo la integridad de las personas y
bienes, tanto propios como ajenos a la
edificacion de que se trate.

e Contribuir a la mejora del confort y de la
calidad de vida.

e Colaborar a la protecciéon del entorno y del
medio ambiente, especialmente en materia de
limitacion de la contaminaciéon atmosférica y
molestias acusticas.

Contenidos

El presente Manual comprende las siguientes
partes:

1. Instrucciones de uso

Comprende las instrucciones y recomendaciones
para el uso y mantenimiento, las precauciones y
previsiones a tener en cuenta, los productos
recomendados para la limpieza de determinados
elementos y, en suma, todos aquellos consejos
de interés que contribuyan a lograr los objetivos
marcados en el presente manual.

2. Plan de mantenimiento

Se recogen, de forma sistematica y ordenada, las
instrucciones de mantenimiento y conservacion
de los elementos constructivos, estableciéndose
la periodicidad y frecuencia de las inspecciones y
comprobaciones a realizar, los encargados de
efectuarlas, los elementos, partes o aspectos a
verificar, vigilar o revisar y las actuaciones de
entretenimiento, manutencion, limpieza,
tratamiento o reparaciones a llevar a cabo.

3. Medidas de proteccion y seguridad
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Se facilitan una serie de medidas de proteccion y
seguridad que comprenden orientaciones vy
recomendaciones de prevencién contra incendios
y explosiones y de proteccion contra robos, asi
como pautas e instrucciones relativas a formas
de actuar en casos de emergencia.

4. Obras de reforma, conservacioén y reparacion
Ofrece orientaciones y recomendaciones basicas
a tener en cuenta para realizar, durante el
periodo de vida del local obras de reforma y
reparacion, comprendiendo también consejos
sobre medidas previsoras y de
aprovisionamiento, precauciones y prohibiciones,
medidas de seguridad y salud en el trabajo e
informacién sobre las exigencias técnicas y
administrativas requeridas para cada tipo de
obras.

1. INSTRUCCIONES DE USO.

Las «instrucciones de uso» son indicaciones

encaminadas a conseguir, entre otros, los

siguientes objetivos:

o Evitar patologias.

e Mejorar el confort, la salubridad y Ila
seguridad.

e Propiciar la economia de mantenimiento, etc.

Con el fin de salvaguardar las condiciones de
seguridad y salud, de mantener la validez de las
autorizaciones, licencias, calificaciones otorgadas
y las garantias contratadas en las pdlizas de
seguros correspondientes, los espacios vy
dependencias integrados en la actuacién no
deberan destinarse para usos distintos de los que
tuvieran asignados por el proyecto.

Para cualquier cambio de uso o modificacion de
las dotaciones, elementos de construccion e
instalaciones, sera necesario contar,
previamente, con el asesoramiento e informes
técnicos pertinentes sin perjuicio de solicitar las
licencias y autorizaciones correspondientes, y de
la comunicacion a la compania de seguros.

En cualquier caso, el usuario debe tener muy
claro que estas instrucciones de uso tienen
caracter de obligacion segun el Codigo Técnico
de la Edificacion, y que el mal uso le hace
responsable de los dafios que hubiera causado.
Tal y como se especifica en el art. 8.2. del CTE,

1. El edificio y sus instalaciones se utilizaran
adecuadamente de conformidad con las
instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un
uso incompatible con el previsto. Los propietarios
y los usuarios pondran en conocimiento de los
responsables del mantenimiento cualquier
anomalia que se observe en el funcionamiento
normal del edificio.
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2. El edificio debe conservarse en buen estado
mediante un adecuado mantenimiento. Esto
supondra la realizacion de las siguientes
acciones:

a) llevar a cabo el plan de mantenimiento del
edificio, encargando a técnico competente las
operaciones programadas para el mantenimiento
del mismo y de sus instalaciones;

b) realizar las inspecciones reglamentariamente
establecidas y conservar su correspondiente
documentacion; y

¢) documentar a lo largo de la vida util del edificio
todas las intervenciones, ya sean de reparacion,
reforma o rehabilitacion realizadas sobre el
mismo, consignandolas en el Libro del Edificio.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Podemos considerar que un edificio esta formado
por un pequefio nimero de partes o conjuntos de
elementos complejos —pero de caracteristicas
constructivas semejantes— cada una de las
cuales cumple una funcién importante.

Fachadas

Los cerramientos cubren exteriormente la
estructura, definen o delimitan el volumen del
edificio, proporcionan una proteccion térmica y
acustica y resguardan de los agentes
atmosféricos.
Las fachadas constituyen el cerramiento vertical
del edificio con paramento exterior a la vista y a
la intemperie. El cerramiento vertical de la cara o
caras del edificio que linda con el solar vecino se
suele denominar medianera aunque,
propiamente, no siempre lo sea.
En las fachadas, una parte importante de su
superficie es maciza o «ciega». Pero, en la
mayoria de ocasiones, se abren en ella
numerosos huecos.
Las fachadas y sus componentes (paredes,
terrazas, ventanas, persianas, etc.) son
elementos comunes del edificio y como tales
deben ser tratados, aun cuando esos elementos
sean de uso privado en la correspondiente zona
de ubicacion y uso. En consecuencia:

e No se permitira modificaciéon alguna en las
fachadas ni en ninguno de sus componentes,
que pretenda cambiar las caracteristicas de
sus materiales constitutivos, eliminar algun
elemento, variar sus dimensiones o alterar su
configuracion o su ubicacion.

e Tampoco se permitira la apertura de ningun
tipo de hueco sin asesoramiento técnico.

Partes macizas

Los humos, la humedad, el polvo y otros agentes
atmosféricos son causa de la suciedad que
aparece en las fachadas de los edificios.

Para su limpieza, puede hacerse la siguiente
recomendacion:

o Debe evitarse la limpieza con procedimientos

fisicos, como el chorro de arena.
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Cerrajeria.

Para todos los elementos que componen esta
especificacion (Cierres metalicos, barandillas,
rejas, etc., resultan apropiadas las siguientes
recomendaciones:

o No debe modificarse la forma ni las
dimensiones de ningun elemento de la
carpinteria exterior, ni se cambiara su
emplazamiento sin asesoramiento técnico
correspondiente.

. Evite golpes y cierre con cuidado, sin
brusquedad, cualquier elemento.
. No introduzca ningun elemento extrafio

entre las hojas y cerco, ni presione las hojas
abiertas contra la pared. Estos esfuerzos
podrian dafar seriamente la posicion de las
bisagras y, en consecuencia, el cierre
hermético de la carpinteria.

. Evite apoyar objetos que pudieran danar
la carpinteria que los soporta. Por ejemplo:
pescantes para la sujecion de andamios,
poleas para la elevacion de cargas, etc.

. Vigilar especialmente los anclajes, asi
como cualquier deterioro (por oxidacién del
material, por golpes que hayan recibido, etc.)
puede poner en peligro la misién protectora
que se les encomienda. La pintura debe
mantenerse en buen estado.

. Por su situacién, estan muy expuestas a
la suciedad y el polvo, afeando las fachadas si
no se cuida su limpieza.

Revestimientos y acabados.

Damos esta denominacién a cualquier capa de
material aplicada sobre la superficie de paredes,
suelos o techos que componen el edificio, para
protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.

Revestimientos verticales.

Entre los revestimientos de paredes, los hay que
hasta tienen nombre propio y son, ademéas, los
mas comunmente utilizados.
. Enfoscados. Revestimiento con mortero
de cemento.

Guarnecidos. Revestimiento con yeso.

Enlucidos. Revestimientos finos de
diversos materiales (yeso, cal, etc.).

Alicatados. Revestimientos con azulejo.

Aplacados. Revestimientos con placas,
generalmente de pequefio tamafo (plaquetas o
mosaicos).

Chapados. Aplacados de piedra natural
o artificial con piezas de mediano tamano.

Los tres primeros necesitan un acabado de

pintura; los restantes, no.

Todos estos revestimientos, aunque fueran de

muy buena calidad, tienen multiples limitaciones

funcionales, por lo que:

. Ningin objeto pesado (muebles de
cocina, estanterias, etc.) puede estar sujeto o
colgado de los revestimientos. Se recomienda
llevar la sujecién al elemento constructivo que
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sirve de soporte al revestimiento, es decir, a la
pared.

. Evite los golpes y roces ya que pueden
afectar a su aspecto y estabilidad.

. Las reparaciones deben efectuarse a la
mayor brevedad y con materiales analogos a
los originales.

Si tuviera necesidad de hacer alguna perforacion

en el paramento revestido:

. Utilice siempre una taladradora.

. En los alicatados, chapados y aplacados
evite los encuentros y esquinas de las piezas.

. Antes de taladrar un azulejo, haga una

pequefa hendidura golpeando suavemente
con punzon y martillo, y coloque en ella la
punta del taladro.

En mayor o menor grado, los revestimientos son

siempre sensibles a la humedad. Por eso, entre

las recomendaciones que, al respecto, pueden
hacerse, destacamos:

. Los enlucidos de yeso se preservaran
de la humedad y salpicado de agua. El
deterioro que sufrieran podria obligar a la total
sustitucion o reposicién de la zona afectada.

. Se procurara que el desagiie de las
jardineras o el agua de su riego no caiga sobre
los aplacados de la fachada. El peligro de
desprendimiento obliga a ser precavidos al
respecto.

. Si las juntas entre los azulejos y los
aparatos sanitarios no estuvieran bien rellenas,
proceda a hacer un «sellado» con silicona,
para evitar que el agua o la humedad penetre
hasta el mortero de agarre.

Si una pequefia parte de la superficie del

alicatado se abomba ligeramente o suena a

«hueco» al golpearlo (denunciando que los

azulejos se han despegado del mortero),

independientemente del derecho que, en su
caso, le asista a reclamar en la forma
procedente:

. Coloque una cinta adhesiva uniendo los
azulejos despegados con otros que no lo
estan, previniendo su total desprendimiento y
los riesgos derivados de ello. Después avise,
inmediatamente, a personal especializado en la
reparacion.

Los revestimientos estan expuestos a la accion

del polvo y la suciedad, por lo que se hace

precisa una frecuente limpieza.

Para su limpieza resultan apropiadas las

siguientes recomendaciones:

. Los enlucidos de yeso o estucos suelen
limpiarse con un pafo seco repasando
suavemente sus paramentos.

. Los alicatados: con un pafio himedo,
evitando la utilizacién de acidos o abrasivos.
. Los chapados: con agua y detergente

neutro, descartando el uso de lijas, amoniaco o
acidos.

. La limpieza de revestimientos de
madera y corcho se efectuara «en seco»
(frotando con una gamuza, o con aspiradora).

Revestimientos de suelos.
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El pavimento o solado es la capa superior que
recubre la superficie de cualquier suelo. Su
finalidad es mudltiple: desde proporcionar una
superficie plana facil de pisar y dura al desgaste,
hasta dotarla de un aspecto agradable e incluso
decorativo.
Entre los revestimientos de suelo para edificios
de vivienda, hay una gama muy variada. Los
materiales que mas frecuentemente aparecen
como acabado son: el terrazo, el marmol o los
ceramicos, que se reciben al suelo mediante una
capa de mortero o pegamento.

. Procure secar inmediatamente el suelo
mojado para evitar que el agua penetre en la
capa interior provocando, en ocasiones,
desprendimientos y filtraciones en la vivienda
inferior.

. Si fuera preciso, revise y reponga las
juntas dafiadas. Su buen estado previene
roturas y dificulta el paso de la humedad.

. Evite el derramamiento de grasas y
acidos sobre su superficie.
. Evite golpes o impactos de objetos

duros o punzantes ya que pueden romper las
baldosas.

. Si una baldosa se rompe o desprende
repare el dafio lo mas rapidamente posible
para evitar que las piezas contiguas pudieran
sufrirlo.

. Procure disponer de piezas para
reposicion de los pavimentos de su vivienda o
edificio, para casos de rotura o sustituciones
por otras causas, ya que puede resultar
dificultoso encontrar, en su momento, piezas
iguales a las originales. Si asi viniese
estipulado en el contrato de compraventa de la
vivienda, dichas piezas deben ser
proporcionadas por el promotor.

o El marmol puede pulirse o abrillantarse
de nuevo cuando su aspecto lo aconseje. No
obstante, tenga en cuenta que el nimero de
veces que se puede pulimentar no es ilimitado.

o No arrastre los muebles sobre estos
pavimentos a menos que haya protegido, con
trozos de fieltro o similar, las zonas de roce.

Para su limpieza resultan apropiadas las

siguientes recomendaciones:

. La limpieza debe hacerse con agua
jabonosa o detergente neutro.
. No utilice lejia, agua fuerte, productos

abrasivos ni componentes acidos.

Pinturas.

Son revestimientos que sirven de acabado y
proteccion a muchas superficies. Por su situacion
y

consiguiente contacto directo con el ambiente, las
pinturas sufren en primera instancia la mayor
parte de las agresiones que tendrian que
soportar los paramentos protegidos. Si pretende
que las pinturas sigan prestando su accién
protectora, observe las siguientes
recomendaciones:
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. Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos
ellos pueden dejar una huella en la pintura.
. La accién del polvo, los agentes

atmosféricos, el contacto de las personas, etc.
exigen un continuo cuidado para que las
pinturas no pierdan sus posibilidades de
proteger y decorar. Por tanto, procure que
estén siempre en perfecto estado.

. Las pinturas sobre elementos metalicos
protegen a éstos contra la oxidacion, por lo
cual, procure restaurar la pintura a la primera
sefial de oxido que observe y selle la filtracion
de agua que, seguramente, la produce.
Especial cuidado debera tenerse con las
barandillas de terraza o cualquier elemento
similar colocado a la intemperie. Su oxidacion
podria entrafiar serio peligro.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

. Para pinturas al temple y a la cal, limpie
con pafio seco. No emplee liquidos de limpieza
ni agua, ya que estas pinturas no protegen al
yeso contra la humedad.

. Para pinturas al silicato y al cemento,
pase ligeramente un cepillo suave con
abundante agua.

. Para pinturas plasticas y esmaltes,
utilice esponjas o pafios humedecidos en agua
jabonosa.

Barnices y esmaltes.

Los barnices y esmaltes, generalmente, se

aplican sobre madera y cerrajeria.

. Vigile el estado del producto: es
fundamental para la conservacion y el buen
funcionamiento de la carpinteria.

Para su limpieza:

. Utilice esponjas o pafos ligeramente
humedecidos en agua jabonosa para quitar las
manchas.

. Para limpiar superficies barnizadas no
utilice alcohol ni disolventes, ni productos que
los contengan.

. por un especialista cualificado,
debidamente autorizado.
. Todos los aparatos de consumo han de

corresponder a tipos homologados por el
Ministerio de Industria y Energia y deben llevar
en sitio visible la placa del fabricante.

. Haga revisar periddicamente sus
aparatos por el servicio técnico del fabricante y
siga las instrucciones de uso y conservacion.

2. PLAN DE MANTENIMIENTO.

Se consideran obras, trabajos y actuaciones de
mantenimiento  todas  aquellas  acciones
encaminadas a la conservacion fisica y funcional
de un edificio a lo largo del ciclo de vida util del
mismo.

Mantener, en general, significa conservar y
también mejorar las prestaciones originales de
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un elemento, maquina, instalacién o edificio a lo
largo del tiempo. El mantenimiento preventivo
tiene la posibilidad de ser programado en el
tiempo y, por tanto, evaluado econdmicamente.
Esta destinado, como su nombre indica, a la
prevencion, teniendo como objetivo el control a
priori de las deficiencias y problemas que se
puedan plantear en el edificio debidas al uso
natural del mismo.

Son operaciones tipicas de este tipo de
mantenimiento las inspecciones y revisiones
periddicas, la puesta en marcha y parada de
ciertas instalaciones, la limpieza técnica e
higiénica, las operaciones de entretenimiento y
manutencion y las sustituciones de pequefos
elementos fungibles.

El mantenimiento corrector comprende aquellas
operaciones necesarias para hacer frente a
situaciones inesperadas, es decir, no previstas ni
previsibles. Las reparaciones y sustituciones
fisicas y/o funcionales son operaciones tipicas de
este tipo de mantenimiento.

ACLARACIONES SOBRE LA TERMINOLOGIA
UTILIZADA

A continuacion, se trata de esclarecer el
significado e intenciones de los términos y
expresiones utilizadas en los cuadros, donde,
mas adelante, se reflejan, de forma sistematica y
ordenada, las operaciones y trabajos de
mantenimiento y conservacion.

Mantenimiento.

Conjunto de actividades destinadas a conservar
el edificio o las partes que lo componen para
que,

con una fiabilidad adecuada, cumplan con las
exigencias establecidas.

Mantenimiento previsto

Mantenimiento que, para cada edificio, consiste
en el cumplimiento de las Instrucciones de uso y
mantenimiento contenidas en el Libro del
Edificio.

Usuario

Es el agente que, mediante cualquier titulo, goza
del derecho de uso del edificio de forma
continuada. Estd obligado a la utilizacion
adecuada del mismo de conformidad con las
instrucciones de uso y mantenimiento contenidas
en el Libro del Edificio.

Frecuencia

Periodos de tiempo recomendados para llevar a
cabo las inspecciones y comprobaciones. En
determinados supuestos referidos a ciertas
instalaciones, la frecuencia de la inspeccion,
control, comprobacion o prueba, segun se trate,
es la exigida por las normas de obligado
cumplimiento, haciéndose, en tales casos, la
mencion expresa correspondiente. Cuando se
marcan determinados periodos de tiempo (cada
mes, afio o varios afios), con caracter de
recomendaciéon, debe entenderse que, en
cualquier caso pueden ser aproximados segun
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margenes de tolerancia admisibles. En otros
casos concretos se recomienda, ademas, la
época del afio en que deben hacerse las
revisiones.

Cuando se dice «permanentemente» no se
pretende indicar que haya de estarse en todo
momento revisando e inspeccionado los
aspectos que se sefalan, sino que se trata de
advertir especialmente a todos los usuarios
sobre la necesidad de su constante atencion y
vigilancia respecto de aquellas posibles
anomalias o deficiencias mas llamativas que,
aunque la mayoria de las veces pueden no
revestir importancia, de no ser detectadas a
tiempo pueden dar Ilugar a dafios de
consideracion, o causar perjuicios importantes.
Se ftrata, en este apartado, de defectos y
anomalias para cuya deteccién no se requiere,
en principio, cualificacion o especializacion
alguna. No obstante, de ser advertidas, para su
valoracién si que es preciso, en la mayoria de
supuestos, contar con el asesoramiento de
especialistas o técnicos competentes, segun el
caso.

Inspecciones y comprobaciones

En este apartado se indican, de forma
sistematica, las acciones de Vvigilancia,
revisiones, comprobaciones y pruebas, en su
caso, a llevar a cabo en los periodos de tiempo
sefalados, los aspectos o elementos a vigilar,
revisar o comprobar y la persona, empresa o
institucion encargada de ello.

En todas las acciones de vigilancia permanente,
al especificarse que corresponde efectuarlas a
los usuarios debe entenderse que nos referimos
a cualquier ocupante habitual y permanente de
las viviendas o de los edificios, sea o no
responsable de la comunidad de propietarios, en
Su caso.

No obstante, cuando se trate de elementos y
servicios comunes, de ser observadas anomalias
en los mismos, por cualquier usuario del edificio,
debe ser puesto en conocimiento de los
responsables de la comunidad de propietarios,
Presidente o Administrador, para que sean éstos
quienes soliciten en su caso, las consultas
técnicas pertinentes.

En el caso de elementos constructivos o
instalaciones = comunitarias, las revisiones
asignadas a los usuarios, referidos a periodos de
tiempo determinados (cada afo, cada tres afos,
etc.), ha de entenderse que corresponden a los
representantes de la comunidad de propietarios.

Actuaciones

Acciones a emprender, en su caso, cOmo
resultado o consecuencia de las inspecciones o
comprobaciones, o bien trabajos o actividades de
mantenimiento como engrases, limpiezas, etc., a
llevar a cabo con la periodicidad indicada, sin
necesidad de inspeccion previa.

En el caso de vigilancia permanente por los
usuarios, las actuaciones se simbolizan, con
caracter general, con una sefal de advertencia,
pretendiendo resaltar con ello, que si se detecta
alguno de los defectos o anomalias sefialadas u
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otras similares, debe prestarse, en principio, la
mayor atencidon posible y en funciéon de la
importancia de las mismas, proceder en
consecuencia.

Cuando se trate de dafios o deficiencias que
puedan afectar a la cimentacién, los elementos
estructurales, (vigas, pilares, forjados, etc.), las
fachadas y en general, la estabilidad de los
elementos constructivos, o puedan suponer
riesgos de accidentes para los propios ocupantes
del edificio o para terceros, debe consultarse con
técnico competente 'y actuar segun el
pronunciamiento del mismo.

Se consideran técnicos competentes a los
titulados universitarios con atribuciones
legalmente reconocidas en la materia de que se
trate. Con caracter general, son técnicos
competentes en edificaciones de viviendas, los
arquitectos, arquitectos técnicos o aparejadores
y, en materia especifica de instalaciones,
también los ingenieros e ingenieros técnicos.

En los supuestos en que se recomienda
«ejecutar el tratamiento 'y reparaciones
detalladas por el especialista o consultar con
técnico competente», se pretende indicar que a
la vista del resultado de la inspeccion practicada
por el especialista sea éste quien, en el caso de
detectar deficiencias, se pronuncie sobre los
trabajos a realizar o sobre la necesidad de
consultar previamente con técnico competente
cuando asi lo considere.

De todas formas, al tratarse de
recomendaciones, sera el propietario de la
vivienda o la comunidad de propietarios, cuando
se trate de un elemento comun, quienes decidan
si creen oportuno seguir el procedimiento
sefialado o si estiman acudir directamente al
técnico.

A los efectos recomendados, se considera como
especialista al profesional cualificado, capacitado
y acreditado en el oficio o trabajo de que se trate
(electricista, oficial albafil, calefactor, fontanero,
etc.).

Las limpiezas normales y cotidianas de los
espacios y elementos constructivos, no se han
considerado entre las operaciones de
mantenimiento programado.

Sefial de advertencia

PREVISIONES QUE HAY QUE CONSIDERAR

Con vistas a facilitar las operaciones y trabajos
de mantenimiento y conservacién y ahorrar
tiempo y dinero, se recomienda adoptar medidas
previsoras como disponer de determinados
recambios o0 repuestos para  posibles
sustituciones o reposiciones y conservar los
catalogos, datos de materiales utilizados y
documentacion técnica final de la obra ejecutada.
A continuacion, se relacionan las previsiones
mas significativas que hay que tener en cuenta.

Repuestos y recambios.

Se recomienda disponer de repuestos vy
recambios de:

. Piezas de pavimentos y solerias.
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. Azulejos, plaquetas o placas de
alicatados y chapados.
. Cartuchos de fusibles de proteccion
eléctricos.

Mecanismos eléctricos.

Elementos de proteccion eléctrica de los
diferentes aparatos instalados.
. Productos de limpieza.

Documentacién técnica y administrativa.

Se recomienda conservar y tener disponible en
todo momento la documentacion técnica y datos
finales de la obra ejecutada, como:

. Catalogos de piezas de recambios de
equipos, maquinas, aparatos e instalaciones.

. Planos de elementos, redes e
instalaciones ocultos.

. Datos de suministradores, marcas y
modelos de: Mecanismos eléctricos.

Extintores. Carpinterias. Aparatos sanitarios y
griferias.  Calentadores.  Aislamientos e
instalaciones. Maquinas, equipos y aparatos
instalados. Herrajes de puertas y ventanas.
Solerias. Alicatados y aplacados.

Datos de instaladores y montadores.

. Garantias de aparatos, equipos,
magquinas e instalaciones.

. Protocolos, informes vy dictamenes
sobre pruebas e inspecciones y
comprobaciones de especialistas,
mantenedores autorizados, técnicos,

organismos publicos y otros que hubieran
intervenido en tales operaciones.
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FACHADAS
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES
Paredes y Revestimientos Exteriores
Permanentemente Vigilar: Usuarios
] Aparicion de humedades.
] Desplomes, fisuras y grietas.
L] Desprendimientos, piezas sueltas.
Cada 3 afos Revisar: Especialista Reposicion en su
] Juntas de dilatacion y el sellado de juntas. caso
Cada 5 afos Comprobar: Especialista Ejecutar el
] Fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y tratamiento y
elementos salientes. reparaciones

Cada 15 afios

. Estado de ganchos de servicio ( se deben
comprobar siempre con caracter previo a su
utilizacion).

] Estado de pinturas.

Revisar: Técnico competente

] Estado general de las paredes.

. Fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y
elementos salientes.

detalladas por el
especialista, o...
Consultar técnico
competente.

Segun informe-
dictamen del
técnico competente.

Carpinterias y elementos de proteccion (rejas y
barandillas).

Permanentemente Vigilar: Usuarios
] Fijaciones y anclajes defectuosos.
] Oxidaciones y corrosiones en elementos
metalicos.
] Ataque de hongos o insectos en los elementos de
madera.
Cada afio Comprobar: usuarios Limpieza y repasos
L] Estado general de la misma. de uniones.
Cada 3 afos Revisar: Usuarios Repintar o barnizar,
] La pintura de la cerrajeria. en su caso por
L] Mecanismos de cierre y maniobra. especialista.
Ajustar y engrasar
cierres, bisagras y
demas elementos
moviles de la
carpinteria 'y
elementos de
proteccion.
Cada 5 afos Comprobar: Especialista Ejecutar el
] Los elementos de fijacién y anclaje de la cerrajeria. tratamiento y
. Mecanismos de cierre y maniobras. reparaciones
] Guias y topes. detalladas por el
especialista, o...
Consultar técnico
competente.
Viales y aceras
Permanentemente | Vigilar: usuarios
L] Aparicion de hundimientos, piezas sueltas, fisuras
y grietas.
Cada 2 afios Revisar: usuarios L] Rellenar y sellar
. Juntas en suelos exteriores. juntas por
especialista.

PROYECTO MELILLA S.A.

Juan José Vinas del Castillo — Arquitecto Técnico




Cerramiento en Vivero de Empresas
Pag.: 80

OBRAS DE REFORMA, CONSERVACION Y REPARACION:

OBSERVACIONES GENERALES.

En las instrucciones de uso que figuran en este Manual se establecen medidas puntuales y determinadas
recomendaciones a tener en cuenta a la hora de realizar obras en los elementos comunes y en las viviendas. Asimismo,
en el apartado correspondiente, también se reflejan las prescripciones de cada norma que, de alguna forma, inciden en
esta materia. No obstante, como es inevitable que durante el periodo de la vida util del edificio, se lleven a cabo diversos
tipos de obras obligadas por el uso, mantenimiento y conservacion, y es posible que surjan otras de reparaciones,
reforma, mejora, adaptacion o modernizacion, se considera conveniente recoger en un apartado especifico como éste, las
orientaciones basicas para ello, con la pretension de que sirvan de ayuda a la hora de acometer cualquier obra. Es preciso
hacer la observacion de que, en cualquier caso, debe recabarse la informaciéon y asesoramiento pertinentes de los
organismos técnicos profesionales y especialistas competentes en la materia a que se refieran las obras a realizar vy, al
mismo tiempo, advertir que, como consecuencia de la realizacién de determinadas obras, pueden quedar invalidadas las
garantias o seguros con que cuente el edificio, la vivienda o algunas de sus partes o instalaciones.

APROVISIONAMIENTOS.

Si a la entrega de las obras no le han sido proporcionados repuestos de determinados materiales y productos iguales que
los empleados en la ejecucién de la obra, por no venir exigido contractualmente, se recomienda, como medida previsora,
aprovisionarse de ciertos materiales. Es muy posible que al cabo del tiempo, cuando vaya a efectuar reposiciones
originadas por determinadas obras no se fabrique ni comercialice ya el material o producto de que se trate y le resulte
practicamente imposible encontrar el mismo color, tono, textura o modelo. Con lo que se vera obligado bien a colocar un
parche que desentone con el resto o bien a levantar y reponer por completo, por ejemplo, la soleria de la totalidad de una
habitacion.

Dicha circunstancia, se da con frecuencia, principalmente, en materiales de revestimientos y acabados, como pueden ser
baldosas y plaquetas de pavimentos y alicatados.

Entre los datos y documentacion final que le habran sido entregados por el promotor, figuran los nombres y direcciones de
los suministradores de determinados productos utilizados en la obra, precisamente con la finalidad principal, de poder dar
respuesta a las necesidades a que nos referimos.

Por igual motivo, también es aconsejable que cuando acometa alguna obra de mejora prevea estas contingencias para el
futuro.

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

Antes de acometer una obra de reforma, mejora o reparacion, conviene asegurarse de determinados extremos y tomar
ciertas precauciones para evitar sorpresas econdmicas, molestias innecesarias y dafios y perjuicios a la vivienda, al
edificio o a terceros.

Asesoramiento técnico

La primera recomendacion, en tal sentido, es la de solicitar el asesoramiento técnico oportuno. Para ello, dependiendo del
caracter de las obras, tendra que recurrir a técnico competente o especialista en la materia. En cualquier caso, entre los
datos y documentacion final del edificio que habran sido proporcionados por el promotor a la comunidad y a cada usuario,
figuran los emplazamientos de los elementos estructurales, como vigas y pilares, los trazados de las distintas
instalaciones, los espesores de muros, cerramientos y divisiones interiores, la disposicion de los aislamientos, las
caracteristicas técnicas y dimensionales de los mismos y, en suma, la posicidn, ubicacion y composicion de todos las
partes e instalaciones del edificio que han quedado ocultos una vez realizada la obra. Con todo ello a la vista, debe
analizarse la viabilidad de las obras que se pretendan realizar y las posibles interferencias y repercusiones para actuar en
consecuencia.

No obstante, a continuacion le ofrecemos algunos consejos con la intencion de ayudarle.

Obras que puedan afectar a la estructura

Bajo ningun concepto deben abrirse huecos, orificios, regolas, en pilares, muros de carga, vigas, forjados, losas y
cimentaciones, ni alterar o modificar los mismos, sin contar con técnico titulado competente.

Tanto la cimentacion como la estructura del edificio han sido calculadas para unas cargas determinadas. Por lo que,
cualquier obra posterior que implique modificar el estado de cargas inicialmente previsto, requiere la intervenciéon de un
técnico titulado competente.
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Si algun propietario pretendiera instalar elementos de mucho peso, sobrecargando excesivamente el forjado, debera
consultarlo previamente con un técnico titulado competente ya que es peligroso sobrepasar la carga de uso prevista para
el forjado.

Obras en fachadas

En el caso de sustitucion de puertas y ventanas exteriores o de colocar rejas, persianas, toldos, etc., con independencia
de las autorizaciones previas que son obligatorias, debe tenerse en cuenta que, en general, no se pueden alterar las
dimensiones y formas originales de los huecos, ni los colores, entonaciones y disefios existentes.

Respecto de la posible colocacion de rejas fijas, es preciso advertir que frente a la mejora de la seguridad contra intrusos
que ello puede suponer, se contrapone el aumento considerable de riesgos, para los ocupantes de la vivienda, en caso de
incendios.

Trabajos de pintura

Si hay algun tipo de trabajo que con toda probabilidad va a realizar, a lo largo del periodo de vida del edificio, es el de
pintar. Las obras y trabajos de pinturas exteriores o interiores son de los pocos tipos de obras de mantenimiento y
conservacion que, tradicionalmente, se han venido llevando a cabo sin seguir recomendacion alguna. Se da, ademas, la
circunstancia de que, en muchos casos, es el propio usuario quien realiza directamente tales trabajos. Por todo ello,
consideramos conveniente, en este caso concreto, proporcionar informaciéon y asesoramiento respecto de los usos,
indicaciones y contraindicaciones de los tipos de pintura mas comunes, con el fin de que puedan servir de ayuda a la hora
de elegir entre diversas alternativas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Tenga presente, a la ahora de acometer cualquier tipo de obra que conlleve riesgos para la salud y la seguridad de los
trabajadores o de terceros, que es obligatorio prever y disponer las medidas de proteccion y prevencion exigidas por las
disposiciones que regulan esta materia, y, por tanto, que, como propietario individual o como comunidad de propietarios,
contrae responsabilidades ineludibles en este sentido.

Se recomienda, por ello, que solicite el asesoramiento técnico correspondiente y que tenga en cuenta que en el edificio se
pueden haber previsto determinados elementos como ganchos en cubiertas para anclar cinturones de seguridad de los
trabajadores, fijaciones en fachadas para colgar andamios, escaleras metalicas o trampillas de acceso, etc.,
precisamente, para su utilizacién en caso de obras posteriores de mantenimiento, conservacion y reparacion.

EXIGENCIAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS.

A los efectos de tener conocimiento de los requisitos técnicos, legales y administrativos que puedan ser exigibles, en cada
caso concreto, a la hora de realizar una obra, tanto en los elementos y servicios comunes, como en el interior de las
viviendas, se recomienda que antes de llevar a cabo la misma, se recabe la informaciéon oportuna del Ayuntamiento
correspondiente; de la Delegacion Provincial de la Consejeria de Obras Publicas y Transporte, en el caso de viviendas de
proteccion oficial; del 6rgano competente en materia de Proteccion del Patrimonio Histérico—Artistico, cuando se trate de
intervenciones en edificios catalogados o que dispongan de algun tipo de proteccion; y, en cualquier caso, de técnico
titulado competente en materia de edificacion.

Con independencia de las informaciones sefialadas, si las obras a realizar afectan a determinadas instalaciones, como
pueden ser de calefaccion, climatizacion, ascensores, telecomunicaciones, gas, electricidad y proteccion contra incendios,
se recomienda solicitar informacion a los técnicos, especialistas y 6rganos competentes en la instalacion de que se trate.

Tipos de obras

Nos vamos a referir en este apartado sélo a las obras a realizar en los espacios que configuran la propiedad privada de la
comunidad de propietarios o de un propietario individual.

Las exigencias técnicas y administrativas varian en funcién de la naturaleza y caracteristicas de las obras a realizar, y
existen diferentes clasificaciones de los diversos tipos de obras, segun las normativas a aplicar, en cada caso, pudiendo
variar, ademas, en funcién de las ordenanzas municipales de cada localidad.

Por ello, con caracter general y estando siempre condicionado por la informacién previa obtenida, a que nos hemos
referido en principio, a titulo meramente orientativo, vamos a establecer diversos grupos de obras para, a continuacion,
desarrollar los posibles requisitos que cada uno de ellos demanda.
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Grupo 1
Obras de ampliacion. Se consideran como tales aquellas que impliquen aumentar la edificabilidad inicial, bien mediante el
incremento del nimero de plantas o alturas, o mediante la ocupaciéon con construcciones de zonas libres de la parcela,
urbanizacién o terrenos que configuran la propiedad privada de una comunidad de propietarios o de un propietario
individual.

Grupo 2
Obras de modificacion, reforma o rehabilitacion que alteren la configuracion arquitecténica inicial de los edificios y
elementos de urbanizacién adscritos a los mismos, entendiendo por tales las que tengan caracter de intervencion total o
las parciales que produzcan una variacion de la composicién general exterior, la volumetria, las distribuciones interiores o
del sistema estructural o tengan por objeto cambiar los usos caracteristicos del edificio o de determinadas partes de éste.

Grupo 3
Obras de gran reparacién. Considerandose como tales, las que son necesarias para subsanar o corregir dafios
constructivos producidos en un bien inmueble y que afecten a la cimentacion o estructura resistente del edificio.

Grupo 4

Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, no comprendidas en los grupos anteriores y que se refieren,
principalmente, a reparaciones menores, conservacion y mantenimiento, en las que se trata de reponer, mejorar, sustituir,
adecentar o adaptar determinados elementos constructivos o instalaciones. Dentro de las obras de este grupo se
encuentran entre otras, las de picado y pinturas de fachadas, sin alterar su configuracién; reparaciones y reposiciones de
cubiertas, sin afectar a elementos estructurales; sustituciones de carpinterias sin alterar formas, dimensiones y
caracteristicas de los huecos; reposiciones o sustituciones de solerias y alicatados interiores; reposiciones de aparatos
sanitarios y red interior de abastecimiento de agua y desagues, etc.

Requisitos para los distintos tipos de obras

Para los tipos de obras comprendidos en los grupos 1, 2 y 3, segun la clasificacién adoptada en el apartado anterior,
pueden ser exigibles, entre otros requisitos los siguientes:

Técnicos

= Proyecto basico y de ejecucion redactado por técnico competente, visado en el Colegio Profesional correspondiente.

= Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por técnico competente, en los supuestos siguientes:

— Que el presupuesto de ejecucion por contrata de las obras, segun proyecto, sea igual o mayor de 75 millones de
pesetas.

— Que la duracion estimada de la obra sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algun momento a mas de 20
trabajadores simultaneamente.

— Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los
trabajadores en la obra sea superior a 500.

En obras no incluidas en ninguno de los supuestos anteriores, Estudio Basico de Seguridad y Salud, redactado por
técnico competente.

= Direccion Facultativa de obras por técnicos titulados competentes.
= Coordinador en materia de Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecucion de las obras.

Administrativos

= Licencia municipal de obras.

= Licencia de cajon de obra, en el supuesto de que sea necesario delimitar el perimetro de las obras y haya de invadirse
terreno publico.

= Licencia de andamio, cuando éste sea necesario para las obras y afecte a la via o espacio publico.

= Licencia de cuba o contenedor de escombros, cuando sea preciso para la obra y ocupe espacios publicos.

= Autorizacion de la Delegacion Provincial de la Consejeria de Obras Publicas y Transportes, en el caso de viviendas de
proteccion oficial.

= Informe previo de la Comision Provincial de Patrimonio, cuando se trate de edificio catalogado o que disponga de algun
tipo de proteccién Histérico—Artistica o de caracter ambiental.

= Acuerdo valido de la Junta de Propietarios de la Comunidad, cuando la obra afecte a los elementos comunes. Cuando
afecte a una vivienda, informacion y conocimientos de ello al Presidente de la comunidad.
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= Autorizacion de las compafiias suministradoras de servicios y de los 6rganos administrativos competentes en materia

de instalaciones, cuando afecte a determinadas instalaciones y ello sea requerido por las normas reguladoras de cada
materia.

= Pago de las tasas municipales correspondientes a las diversas licencias que hayan de solicitarse, asi como, de los
impuestos municipales establecidos, en su caso.

Melilla, Febrero de 2010
EL ARQUITECTO TECNICO:

Juan José Vifas del Castillo
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CcODIGO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

Cerramiento en Vivero de Empresas

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro'y con p.p. de medios auxiliares.

Terrizo a solar 1 1,10 26,00 28,60
Terrizo a pavimentar 1 50,00 11,00 550,00

m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.

Demolicion de muretes y soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de es-
pesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

1 43,50 0,50 21,75
1 8,00 0,50 4,00
1 41,22 0,50 20,61
1 48,50 0,80 38,80

m2 DEMOL.BORDILLO C/COMPRESOR

Demolicién de bordillos, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Fachada posterior 1 26,00 26,00

m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios meca-

nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.

de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Vado 1 1,50 4,00 6,00

m3  EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS

Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras fuera
de la excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 50,00 11,00 0,25 137,50
1 1,10 26,00 0,20 572
Zona muro posterior 1 48,50 0,50 0,80 19,40

m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS

Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cimentacion cerramiento 1 43,50 0,50 0,60 13,05
1 8,00 0,50 0,60 2,40
1 41,22 0,50 0,60 12,37
Cimentacién muro contencion 1 48,50 0,80 0,60 23,28

m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecanicos,
con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

Colector 1 40,00 0,50 1,00 20,00
Ramales imbornales 2 11,00 0,50 0,80 8,80

m3  EXC.POZOS A MAQUINA T.FLOJOS

Excavacion en pozos en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
3 1,00 1,00 1,00 3,00

CANTIDAD

578,60

85,16

26,00

6,00

162,62

51,10

28,80

3,00

PRECIO

0,31

7,09

7,31

349

1,77

8,90

13,08

8,88
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IMPORTE

179,37

603,78

190,06

20,94

287,84

454,79

376,70

26,64
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CcODIGO

01.09

01.10

01.11

01.12

02.01

02.02

Cerramiento en Vivero de Empresas

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.

1 50,00
1 1,10

11,00 0,10 55,00
26,00 0,10 2,86

m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor nor-
mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares.

Zona muro 1 48,50 0,20 0,80 7,76
Esponjamiento 1 2,00 1,00 1,00 2,00

ud  PODA SELECTIVA DE PLANTAS Y ARBOLES

Poda selectiva de especies vegetales con desrame y/o decopado, por medios manuales con apoyo
mecanico.

Fachada ppal. 1 1,00

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.

1 578,60 1,00 0,10 57,86
1 85,16 1,00 0,20 17,03
1 26,00 0,30 0,30 2,34
1 6,00 1,00 0,10 0,60
1 162,62 1,00 1,00 162,62
1 51,10 1,00 1,00 51,10
1 3,00 1,00 1,00 3,00
Espon;. 1 35,00 1,00 1,00 35,00
A deducir: -1 9,76 1,00 1,00 -9,76

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ......ovvvvvvverrmnerssessisssssssssssnns

CAPITULO 02 SANEAMIENTO

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicién
del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.

Pozo de registro de 80 cm. de didmetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico

CANTIDAD

57,86

9,76

1,00

1,00

Pag.: 85
PRECIO IMPORTE
17,56 1.016,02
24,16 235,80
55,63 55,63
6,41 2.049,85
5.497,42
550,81 550,81
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en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, terminado con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

3

02.03 ud IMBORNAL SIFONICO DE OBRA

Imbornal sifonico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fabrica de ladri-

3,00

llo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigén en masa HM-20/P/40/1; particion interior para formacion de sifén, con fabrica de ladrillo
H/D a tabicén, recibido con mortero de cemento; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de
cemento M-15 y con rejilla de fundicion sobre cerco de angulo, terminado y con p.p. de medios auxi-

liares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

2

02.04 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 250mm

2,00

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 250 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 40,00

02.05 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm

40,00

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 200 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

2 11,00

22,00

3,00

2,00

40,00

238,98

118,52

48,26

TOTAL CAPITULO 02 SANEAMIENTO ...ovvorivvvvvvrissasessssissssaesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssos

CAPITULO 03 HORMIGONES

03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/l V.MAN

Hormigdn en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-

nuales y colocacion. Segun NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Cimentacion cerramiento 1 43,50
1 8,00
1 41,22
Cimentacién muro contencién 1 48,50

03.02 m3 H.ARM. HA-25/P/40/l V.MANUAL

0,50
0,50
0,50
0,80

0,10
0,10
0,10
0,10

2,18
0,40
2,06
3,88

Hormigdn armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.40 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3), verti-

do por medios manuales, vibrado y colocacién. Segin normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Cimentacion cerramiento 1 43,50
1 8,00
1 41,22
Cimentacién muro contencién 1 48,50

03.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l 1 CARA 0,30 V.MAN.

0,50
0,50
0,50
0,80

0,50
0,50
0,50
0,50

10,88

2,00
10,31
19,40

Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tméax. 20 mm. para ambiente normal, ela-
borado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desen-
cofrado con tablero aglomerado a una cara, acabado visto, vertido por medios manuales, vibrado y

colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

8,52

42,59

99,66

152,04

Pag.: 86

716,94

237,04

1.930,40

606,76
4.041,95

849,10
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CcODIGO

03.04

03.05

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

Cerramiento en Vivero de Empresas

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 48,50 0,30 0,80 11,64

m3  HA-25/P/20/l E.METAL. PILARES

Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en pila-
res de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metdlico, acabado visto, vertido con
pluma-grda, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-EHS y EHE.

11 0,30 0,30 3,00 2,97

m3  HORMIGON HA-25/P/20/l V.MAN.

Hormigdn HA-25/P/20/1, elaborado en central, en muros, incluso encofrado y desencofrado a dos
caras, acabado visto, vertido manual, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

Murete inferior 1 43,50 0,30 0,50 6,53
1 41,22 0,30 0,50 6,18
1 48,50 0,30 0,50 7,28

A deducir:
-3 4,00 0,30 0,50 -1,80
-2 2,26 0,30 0,50 -0,68

CANTIDAD

11,64

2,97

PRECIO

303,52

292,48

TOTAL CAPITULO 03 HORMIGONES..........cievvviieessiisissssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

CAPITULO 04 ALBANILERIA

m2 F.B. ESTRIADO COLOR 40x20x20C/V

Fabrica de bloques huecos decorativos de hormigdn en color estriado de 40x20x20 cm. colocado a
una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos
de hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y armadura segiin normativa, ifformacion de
dinteles, zunchos, jambas, ejecucidn de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replan-
teo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/INTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

1 8,00 2,75 22,00

m. FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.

Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-5, ilreplanteo y limpieza, medido
en su longitud.

Escalera fachada posterior 4 2,50 10,00

ud. FORMACION DE VADO

Formacion de vado en acera, con mano de obra y pequefio material.
1 1,00

m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO/PILAR EXT.

Recibido de cercos en muros/pilares de cerramiento exterior, mediante tirafondos metalicos, totalmen-
te colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

2 2,26 2,75 12,43

m2 RECIBIDO CERRAMIENTO EXTERIOR.

Recibido de cancela exterior, recibidos con tirafondos metalicos, totalmente colocada y aplomada,
ifapertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-03. Medida la superficie del cerramiento.

Murete inferior 1 43,50 2,75 119,63

22,00

10,00

1,00

12,43

46,76

14,85

19,93

14,18
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868,67
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1 41,22 2,75 113,36
1 48,50 2,75 133,38
A deducir:
-3 4,00 2,75 -33,00
2 2,26 2,75 -12,43
320,94 3,22 1.033,43
04.06 m2 RECIBIDO CANCELA EXT. CORREDERA.
Recibido de cancela exterior abatible 6 corredera, con formacion de cajeado en pavimento, recibido
con tirafondos metalicos y/o mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, com-
prendiendo: recibido de guias, mecanismos de cierre, montaje en su caso de motor (no incluido este
ni la conexion eléctrica), recibido de anclajes para cerraduras y colocacion, totalmente colocado y
aplomado, ifapertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Seglin RC-03. Medida la superficie del cierre.
3 4,00 2,75 33,00
33,00 26,27 866,91
04.07 m. RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM [1/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente co-
locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segin RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
2 1,30 2,60
2,60 16,50 42,90
04.08 ud AYUDAS DE ALBANILERIA A OFICIOS
Ayuda de albafiileria a instalaciones, incluyendo mano de obra y pequefio material, carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas en general, asi como a lim-
pieza y medios auxiliares.
1 1,00
1,00 216,38 216,38
TOTAL CAPITULO 04 ALBARNILERIA ......ooovveevevmsismmmssseseeesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssees 3.533,03
CAPITULO 05 PAVIMENTOS
05.01 m2 SOLER.HA-25, 15cm ARMA #15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, ilvertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Seglin NTE-RSS y EHE.
1 50,00 11,00 550,00
550,00 18,34 10.087,00
05.02 m2 SOLERA HORMIG.HM-25/P/20 e=10cm
Solera de hormigdn en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-25 N/mm2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, ilvertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Segun NTE-RSSy EHE.
1 1,10 26,00 28,60
28,60 10,49 300,01
05.03 m2 PAV.TERRAZO RELIEVE PULIDO 40x40x4
Pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de 40x40x4 cm., sobre solera
de hormigén HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatacion, enlechado y limpieza.
1 1,10 26,00 28,60
Varios 1 5,00 1,00 5,00
33,60 34,66 1.164,58
05.04 m2 REPOSICION DE PAVIMENTOS
Reposicion de pavimentos afectados por la actuacion o por inclusion de canalizaciones con hormigdn
en masa o terrazo, con mano de obra y pequefio material.
1 1,00
1,00 1.227,80 1.227,80
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CcODIGO

05.05

05.06

06.01

06.02

06.03

06.04

Cerramiento en Vivero de Empresas

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

m.  PELDANO TERRA.CHINA MEDIA ENTERO

Peldafio prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N
y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 Xy limpie-
za, SINTE-RSR-21, medido en su longitud.

4 2,50 10,00

m.  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.

Bordillo de hormigén monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
cion previa ni el relleno posterior.

Vado 1 5,00 5,00
Terminales fachada posterior 2 1,10 2,20

CANTIDAD

10,00

PRECIO

46,80

TOTAL CAPITULO 05 PAVIMENTOS ......essrrvvvvormisaaessssisssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

CAPITULO 06 CERRAJERIA

m.  VALLA BARROTES VER.40x20x1,5 GALV.h=2,25m

Valla formada por tubos de acero laminado 40x20x1,5 mm. en vertical, separados 15 cm. entre ejes,
con refuerzo superior e inferior horizontal de 80x30x1,5 mm., fijados a muros, pilares o postes de tu-
bo de 80x80x1,5 mm. mm., de 2,25 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersién Z-275, se-

gun disefio.

Murete inferior 1 43,50 2,75 119,63
1 41,22 2,75 113,36
1 48,50 2,75 133,38

A deducir:
-3 4,00 2,75 -33,00
-2 2,26 2,75 -12,43

ud PUERTA ABAT. BARR. 40x20 2 H. 2,26x2,75 m.

Puerta de dos hojas abatibles, de 2,26x2,75 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tu-
bo de acero laminado de 80x40x1,5 mm., barrotes de 40x20x1,5 mm., con refuerzo superior e infe-
rior horizontal de 80x30x1,5 mm., y zdcalo inferior ciego de chapa lisa, fijada a pilares, galvanizado
en caliente Z-275 por inmersion, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra.

2 2,00

ud PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2,75

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x80x1,5 mm. y barrotes de 40x20x1,5 mm., con refuerzo superior e inferior horizontal de
80x30x1,5 mm., y zdcalo inferior ciego de chapa lisa, galvanizado en caliente Z-275 por inmersion,
ilherrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. pro-
vistas de cojinetes de friccion, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y
puente guia provistos de rodillos de teflén con ajuste lateral, orejitas para cerradura.

3 3,00

m.  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO

Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio, con pa-
samanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongacion para an-
claje a elementos de fabrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en
perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a 10 cm. Elaborada en taller y mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

Escalera fachada posterior 2 1,30 2,60

320,94

2,00

3,00

2,60

70,07

337,57

1.048,89

49,48
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468,00

87,05
13.334,44

22.488,27

675,14
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CcODIGO

06.05

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

Cerramiento en Vivero de Empresas

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud  ROTULO IDENTIFICATIVO CHAPA METALICA

Rétulo identificativo a base de letras troqueladas en chapa metdlica, con garras de fijacion, provistas
de imprimacion y acabado al espalte, colocado.

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPITULO 06 CERRAJIERIA .....coeeeeeeeeeevee et eeee et ee s ses e se s sse e s as s et ae s eeseseses s aesaaseas s aessaeseees

CAPITULO 07 INSTALACIONES Y MECANISMOS

m.  ACOMETIDA A RED EXISTENTE

Acometida a la red existente en el edificio, con mano de obra y pequefio material, incluyendo cone-
xionado.
1 1,00

ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BASICA

Cuadro proteccion electrificacion basica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x10 elementos, perfil omega, embarrado de

proteccion, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40

A, 2 interruptores diferenciales 2x40 A 30 mAy 4 PIAS (I+N) de 25 A. Instalado, incluyendo cable-
ado y conexionado.
1 1,00

m.  DERIVACION INDIVIDUAL 3x6 mm2

Derivacion individual 3x6 mm2 , bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de
6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V. libre de aldgenos en sistema monofasico, mas conductor de
proteccion y conductor de conmutacion para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo, incluyendo
elementos de fijacion y conexionado.

Motorizacion 2 10,00 20,00
1 20,00 20,00
Alumbrado 1 10,00 10,00

m.  LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.

Linea de alimentacién para conexionados y alumbrado publico formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, ca-
nalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terre-
no, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con
materiales sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Motorizacion 1 18,00 18,00
2 12,00 24,00
1 5,00 5,00
1 15,00 15,00
lluminacion 1 18,00 18,00
1 12,00 12,00
1 5,00 5,00

ud PROY.EMPOTR.SUELO FLU.COMP. 18W.

Proyector redondo para empotrar en suelo, en cuerpo y marco de fundicidn de aluminio con un recu-
brimiento de poliuretano de color gris oscuro y con cierre de vidrio templado de 6 mm. de espesor,
con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I. Con 1 ldmpara fluorescente compacta de 26W
. bajo consumo y equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je'y conexionado.

lluminacion letrero corporativo 4 4,00

1,00

1,00

50,00

97,00

4,00

133,44

329,32

14,59

18,38

409,13
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475,52
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133,44

329,32
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CcODIGO

07.06

08.01

08.02

09.01

09.02

09.03

09.04

Cerramiento en Vivero de Empresas

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud  EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN.

Equipo de motorizacion para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz monofasico con
velocidad de apertura de 0,20 m/s., cremallera dentada, armario metalico estanco para componentes
electronicos de maniobra, accionamiento ultrasénico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro,
receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad y demés accesorios, instalado y en funcionamiento.
3 3,00

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPITULO 07 INSTALACIONES Y MECANISMOS .......ocoomrrrrecnsmssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

CAPITULO 08 PINTURAS Y VARIOS

m2  IMPRIMACION GALVANIZADOS

Imprimacion wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superficie,
aplicado con brocha o pistola, segin NTE-RPP-1.

Puertas abatibles 15 12,43 1,00 18,65
Cerramiento 15 320,94 1,00 481,41
Cancelas 15 33,00 1,00 49,50

m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metali-
ca o cerrajeria, irascado de los dxidos y limpieza manual.

1 549,56 1,00 549,56

549,56

4,50

TOTAL CAPITULO 08 PINTURAS Y VARIOS ......ormrrrvversrimmesssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD

Ud SERIE PROBETAS, HORMIGON

Ensayo para el control estadistico, S/EHE, en la recepcion de hormigon fresco con la toma de mues-
tras, fabricacion y conservacion en camara himeda, refrendado y rotura a compresion simple a 7'y
28 dias de 2 series de probetas cilindricas de 15x30 cm. y la consistencia, SIJUNE 83300/1/3/4/13.

2 2,00

Ud RESIST.A FLEXOTRACCION 1 P.HGON.

Rotura a flexotraccion de 1 probeta de hormigon, prismatica de 150x150x600 mm. s/UNE 83305.
1 1,00

Ud CONSISTENCIA HORMIGON FRESCO
Determinacion de la consistencia de un hormigon fresco, mediante la medida de su asiento en el co-
no de Abrams, s/UNE-EN 12350-2.

1 1,00

Ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO
Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigén armado
con la determinacion de sus caracteristicas fisicas y geométricas, SIJUNE 36068 o 36065 y mecani-
cas s/UNE-EN 10002-1.

1 1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

4247

22,97

4,18

61,26

Pag.: 91
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3.498,90
8.110,54

2.473,02

6.572,74
9.045,76

84,94

22,97

4,18

61,26
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

09.05 Ud ENSAYO MECANICO PERFIL A.LAMINADO
Ensayo de las caracteristicas mecanicas de un perfil de acero laminado con la determinacion de las
caracteristicas mecénicas a traccion, y el alargamiento de rotura, S'UNE-EN 10002-1, y el indice de
resilencia, SIUNE 7475-1.
1 1,00

09.06 Ud ENSAYO GEOMETRICO PERFIL A.LAMINADO

Ensayo para comprobacion de la geometria de la seccién de un perfil laminado, y la desviacion de la
masa, S/UNE 36521/2/4/5/6, incluso mecanizacion de la probeta.
1 1,00

09.07 ud EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS

Examen visual para control de la ejecucion de soldaduras en estructuras metélicas, S'UNE-EN 970.
1 1,00

09.08 Ud CONTROL CALIDAD MORTEROS

Ensayo para comprobacion, en la recepcion, de la calidad de los morteros de cemento mediante la
fabricacion de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobacion de la resistencia a compresion, a 14y 28
dias, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s’lUNE-EN 1015-11.

1 1,00

CANTIDAD

1,00

1,00

1,00

PRECIO

114,85

22,97

7,89

TOTAL CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD...........oovvvoniensssviissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 Ud SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

Ud. Cumplimiento y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, en obra (Evaluacion de riesgos y
adopcion de medidas sobre maquinaria, herramientas, medios auxiliares, proteccion personal y co-
lectiva, reconocimientos médicos, formacion, etc.).

1 1,00

TOTAL CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD .....vvvoerviiisssssissessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

TOTAL
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114,85

22,97

7,89

80,05
399,11

600,00
600,00
84.999,32
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CAPITULO
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RESUMEN
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ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ......cooiirirenerreneseee s

SANEAMIENTO ..o
HORMIGONES ........ooovvvrrrrmmmmeerermenerennnnnee
ALBANILERIA.........coooomrrrrrririresseerrriiins
PAVIMENTOS.......ooooovevvveeeremmmmmmmmmmnennnnnnnne

CERRAJIERIA oo

INSTALACIONES Y MECANISMOS

PINTURAS Y VARIOS. ..o,

CONTROL DE CALIDAD.......cconirreerirnnn.

SEGURIDAD Y SALUD .....cccocoverviiiciinen,

TOTAL EJECUCION MATERIAL

13,00 % Gastos generales............... 11.049,91
6,00 % Beneficio industrial............. 5.099,96
SUMA DE G.G.yBL.l.

8,00 % LP.S.l. coiieeeeeee s

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

EUROS

5.497,42
4.041,95
13.522,82
3.533,03
13.334,44

26.914,25

84.999,32

16.149,87
8.091,94

109.241,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRECE

CENTIMOS

Melilla, Febrero de 2010.

EL ARQUITECTO TECNICO:

Juan José Vifas del Castillo

%

6,47
4,76
15,91
4,16
15,69
31,66
9,54
10,64
047

071

PROYECTO MELILLA S.A.

Juan José Vinas del Castillo — Arquitecto Técnico




S Eecindnicn
del Calasre

DATOS DEL INMUEBLE

Lpoa TacE

| CL ANTIGUA CR.DEL AEROPLERTO 15 Suelo
| 52005 MELILLA [MELILLA]

MED LOCAL PANCIEA,

| Suelos sin edificar, obras de urbanizacién y | L

| | 100,000000

ATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECEEL INMUEBLE

=2
CL ANTIGUA CR.DEL AEROPUERTO 15 |

MELILLA [MELILLA]

= 2.228 Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES |
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

T Muniiiode NELILLA Provinade NELILLA

INFORMACION GRAFICA E: 1/800

390U 504 S04 450

E no es una catastral, pero sus datos pueden ser verificados B través del
Snn!-sn!?!oc-!w%o-.n-rnmnr

Martes | 23 de Marzo de 2010

Limas de Cossmuccionst
Mabiiang y acarss
Limae z5a8 vorde
Hidrografia

OBJETO

CERRAMIENTO EXTERIOR EN VIVERO DE EMPRESAS

TITULO

SITUACION

SOLICITANTE SITUACION

Proyecto Melilla S.A.

sociedad publica

Antigua Ctra. del Aeropuerto, 15

conomicademelilla

PROMESA

FEB/2010

JUAN JOSE VINAS DEL CASTILLO Arquitecto Técnico

ESCALA EXPTE. N°

varias 0000/10

PLANO N°

1




Centro "Gloria Fuertes"

_H_ Solera de hormigén 20 cm. @ Acerado de terrazo N Formacioén de vado

Parques y Jardines C.A.M.

Tubo PVC dim. 300 mm.

6 é o s

POZO DE REGISTRO

Cota media 1,10 m. ﬂu
Tubo PVC dim. 300 mm.

I\ 7l m

8
S

_ ﬂ 2

R m — o oJ \ = © 5
L. E: 1/400 E: 1/400
N ||
SANEAMIENTO E: 1/400 PAVIMENTACION E: 1/400

eje longitudinal

E: 1/200

A B
Desarrollo muro contencion fachada posterior

Detalle pavimento

OBJETO TITULO

E: 1/200
A | B
Desnivel futuro vial.

INSTALACIONES

OBJETO TITULO
O Alumbrado publico
CERRAMIENTO EXTERIOR EN VIVERO DE EMPRESAS ESTADO ACTUAL

0 Poste telefonico

@ Tratamiento superficial CERRAMIENTO EXTERIOR EN VIVERO DE EMPRESAS | ESTADO ACTUAL
@ Solera de hormigén
(® Encachado de grava
—n = = o w @ .—-@—.—.@:O SOLICITANTE ‘1°<m°_ﬂ° gm—m——m m->- SITUACION PLANO N°
fO Op Antigua Ctra. del Aeropuerto, 15
Anti tra. 1A t E: 1/200
ntigua Ctra. de eropuerto / w:ogmm» FECHA ESCALA EXPTE. N° w
promocion melhilia
7 7 7 JUAN JOSE VINAS DEL CASTILLO Arquitecto Técnico FEB/2010 1/40051/200 6300/10
‘—I>z-—-> mmzmg—l mn .— \ Noo _H_ Solera de hormigén existente _H_ Terrizo (zona a solar) _H_ Terrizo (zona a hormigonar)
Parques y Jardines C.A.M.
- - - . . - - ] A 7 - - - ]
_ | |
_ | |
_ | ﬁ
_ ﬁ |
| | |
_ | E |
| | |
_ | |
7 |
© _ | |
_ POZO DE REGISTRO 7 7
_ Cota Bo&m.r._o m. ﬁ v 7 7
| Tubo PVC dim. 300 mm. | |
| | |
| | |
_ | |
_ *
s 7
| &
- 3 |
o B : |
[ (=) 7
= | | // /
T = | 7 ]|
© _ .m — . C D I . C D)
= _ [T
S |
S | )
.o _ SANEAMIENTO EXISTENTE E: 1/400 PAVIMENTACION ACTUAL E: 1/400
9
€ _
[ _
(3] _
_
_ _ eje longitudinal
_ + 1,30 m. _
| e 0,00 m.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Alineacion vallado a nuevo vial

B SOLICITANTE  proyecto Melilla S.A. | S'TUACION PLANO N°
@ Ou Antigua Ctra. del Aeropuerto, 15
Antigua Ctra. del Aeropuerto
9 P v mo g m m> FECHA ESCALA EXPTE. N°
promocion melilla
JUAN JOSE VINAS DEL CASTILLO Arquitecto Técnico FEB/2010 1/40051/200 6300/10




49,36

43,50

5,02

6,66

41,22

Pilar H.A. 300x300

Barrote vertical 40x20

Barrote intermedio 80x80

48,50

Terminal refuerzo 80x30

Murete H. en masa 300x500
(2x parrilla d. 10 a 12 cm. en contencién)

Cimentacion H.A. 500x500
(800x500 en contencion)

Parrillad. 10 a 12 cm.

H. de limpieza

rdededeadi

E: 1/200

Detalle cerramiento

Detalles secciones tipo

0,15
—h—

2,50

0,50
b—

SECCION TIPO A

SECCION TIPO C

SECCION TIPO E

E: 1/10 Detalle pilar

Armado:

E: 1/10

4d.12estd.8a15cm.

4,00

SECCION TIPO B

-
~

2,26

SECCION TIPO D

SECCION TIPO F

OBJETO

CERRAMIENTO EXTERIOR EN VIVERO DE EMPRESAS

TITULO

DETALLES

SOLICITANTE Proyecto Melilla S.A.

PROMESA

promocion melilla

JUAN JOSE VINAS DEL CASTILLO Arquitecto Técnico

SITUACION

Antigua Ctra. del Aeropuerto, 15

FECHA

FEB/2010

ESCALA EXPTE. N°

1/100-1/10 6300/10

PLANO N°

4
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1

.I'_______
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—— e s s

Lo

©

D)

LEYENDA DE INSTALACION

S Cuadro general M. y P.

Linea interior bajo t

Linea enterrada

ubo PVC

E: 1/400

Caracteristica

s de los matericles — Losas de Cimentacion

Hormigén Acero
Materiales
Control Caracterfsticas Control  Caracterfsticas
Elernento Nivel | Coef. | oo | corcio o | Tomafio | Exposicion | Nivel | Coef. Tioo
Zona/Planta Control Ponde. P méx. drido Ambiente | Control Ponde. P
CIMENTACION Esadisico |Vest50 | HA-25 | PG tlonde /40 mm lla Nomal | ¥ s=115 B-500S
Estadistico  [¥ c=1.50 P, o /40 om Nomal | ¥ =115
Estadistico [V o150 | HA- - /40 mm Nomal | ¥ 4z115 S
Ejecucian (Acciones) Normal HM““H Adaptado a la Instruccion EHE
Exposicion/ambiente Terreno TerTenc protegido u | lla IIb llla
hormigén de_limpieza
mw%,c:wﬁﬂﬁw 80 Ver Exposicién/Ambiente 30 35 40 45

Notas

~ Solapes

seqin EHE

— Control Estadistico en EHE, equivale a control normal

— El acero utilizado deberd estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ..

ZANJA: Recubrimientos nominales

1a.— Recubrimiento inferior contacto terreno > 8 cm.
Tb.~ Recubr nto con hormigén de limpieza 4 cm.

MURO CONTENCION: Recubrimientos nomingles

©
o

DI ;wrﬂ% N

1.— Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno > 8 cm.
jento pantalla, lateral fbre interior 3.5 om.
nto zapata, horizontal contacto terreno = 8§ om.
nto zapata con hormigén de fimpieza 4 cm.
to zapata, superior fibre 4/5 cm.

contacto terreno > 8 cm.
lateral libre 4/5 cm.
jento superior en coronacisn 3.5 cm.

Datos geotécnicos

— Tensién admisible del terreno considerada =150 KN/m2

Longitudes de solape en arranque de pilares. Lb

Sin acciones dindmicas Con acciones dindmicas
Armadura
B-400-S B-500-S B-400-S B-500-5
812 25 em 30 em 40 em 50 cm ) ) ,
Nota: Valido para hormigén Fck = 25 N/mm
814 40 em 45 em 50 cm 60 cm Si Fck = 30 N/mm’® podran reducirse dichos
longitudes, de acuerdo al Art. 66 de la EHE

216 45 em 50 cm 60 cm 70 em

$20 80 cm 65 cm 80 cm 100 cm

425 80 cm 100 cm 110 cm 130 cm

Caracterfsticas de los materiales — Forjados Unidireccionales
Materiales Hormigén Acero
Control Caracterfsticas Control  Caracterfsticas
Elemento Nivel Coef. Consistencia _1omafic  Exposicisn | Nivel Coef. o
Zona,/Planta Control  Pande. P9 “OMSISIENCIA gy 6rido  Ambiente | Control  Pande. 'Po
PILARES Estadistico ¥ c=1.50 HA-25 %wﬁ 15/20 mm la Normol B-500S
Elecucian (Acciones) omat ) 71%0 Adaptado a la Instruccisn EHE
Exposicién/ambiente | lla Ilb lla
Recubrimientos 30 5 40 45
nomincles (mm)
Nota

~ Solapes

segin EHE

— El acero utilizado deberd estar garantizado con un

— Control Estadistico en EHE, equivale a control normal

ivo_reconocido: Sello CIETSID, CC—EHE, ...

OBJETO

CERRAMIENTO EXTERIOR EN VIVERO DE EMPRESAS

TITULO

CUADRO ESTRUCTURAS
ELECTRICIDAD

SOLICITANTE

Proyecto Melilla S.A.

PROMESA

promocion

JUAN JOSE VINAS DEL CASTILLO

melilla

Arquitecto Técnico

SITUACION

Antigua Ctra. del Aeropuerto, 15

FECHA ESCALA

FEB/2010 varias

EXPTE. N°

6300/10

PLANO N°




